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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

,Petnienie funkcji Inzyniera Projektu nad realizacjg Projektu

Postindustrialne dziedzictiwo pogranicza”

Projekt ,,Postindustrialne Dziedzictwo Pogranicza
jest dofinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska — Polska

1. ZAMAWIAJACY

Miasto Jastrzebie - Zdroj

Al

. Pitsudskiego 60 Jastrzebie - Zdrdj

Tel. (032) 47-85-169

(Biuro ds. Zamdwien Publicznych)

Godziny pracy: od 7°% do 15* od poniedziatku do $rody
od 7°° do 17% w czwartek
od 7% do 14% w piatek

adres strony internetowej: www.bip.jastrzebie.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1)

2)

3)

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg
PZP.

Wartosé zamdwienia nie przekracza rownowartosci kwot okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, zwang
dalej ,,SIWZ", zastosowanie maja przepisy ustawy PZP.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)

3)

4)
5)

6)

Przedmiotem zamdwienia jest Swiadczenie ustug zwigzanych z prawidtowa realizacjg i
zarzadzaniem Projektu pn.: ,Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, w zakresie za ktory
odpowiada Miasto Jastrzebie-Zdroj.

Zarzadzanie ma polega¢ na kompleksowej obstudze, nadzorze i rozliczeniu Projektu
,Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, w zakresie za ktéry odpowiada Miasto Jastrzebie-
Zdrdj, realizowanego w ramach odrebnej umowy na roboty budowlane, zawartej w wyniku
oddzielnego postepowania na remont obiektu Galerii Historii Miasta oraz zamdwien
wymienionych w pkt. 5.2 OPZ.

Za koordynacje jastrzebskiej czesci Projektu, wypetnianie obowigzkéw sprawozdawczo-
rozliczeniowych oraz prowadzenie wszelkich dziatan dotyczacych prawidtowej realizacji
Projektu, odpowiadac¢ bedzie Inzynier Projektu wraz ze swym Zespotem.

Opis Przedmiotu Zamdwienia znajduje sie w Zataczniku nr 8 do siwz.

Wykonawca zohowigzany jest zrealizowac zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
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7) Kod rohdt wedtug Wspélnego Stownika Zamowien CPV:
CPV 71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacjg,
CPV 71247000-1 Nadzoér nad robotami budowlanymi,
CPV 79530000-8 Ustugi w zakresie ttumaczen pisemnych.

4, TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Terminy realizacji umowy (wszystkie ponizsze terminy zostaly zdefiniowane w Opisie
Przedmiotu Zamdéwienia):

1.1 Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy: dzieri zawarcia umowy.

1.2 Termin realizacji Projektu: 30.03.2021 r.

1.3 Termin zlozenia raportu koncowego z realizacji czesci Projektu: 30.04.2021 r.

1.4 Planowany termin wejécia Projektu w okres trwatosci: 15.12.2021 r. — zakoniczenie zadania.

2. Pozostate terminy realizacji zadania (wszystkie ponizsze terminy zostaly zdefiniowane w
Opisie Przedmiotu Zamdwienia):

2.1.Planowany termin zakorczenie okresu trwatosci: 31.12.2026 r.

3. OKRES GWARANCII

Nie dotyczy.

4. OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.

5. ZAMOWIENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 USTAWY PZP, AUKCIA
ELEKTRONICZNA, UMOWA RAMOWA
1. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamdwien polegajacych na powtdrzeniu

podobnych ustug.
2. Nie przewiduje sie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukgji elektroniczne;j.

3. Nie przewiduje sie zawarcia umowy ramowej.

6. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA; POLEGANIE
NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTOW

8.1. O udzielenie zamodwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktorzy:
8.1.1 nie podlegajq wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23

W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajgcy zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP

wykluczy:

a) wykonawce, ktory nie wykazat spefniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub nie zostat
zaproszony do negocjacji lub ztozenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykazat braku
podstaw wykluczenia;

b) wykonawce bedacego osobg fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:

o oktérym mowaw art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. 22018 r.
poz. 1600, z p6zn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U.z 2018 r. poz. 1263 z p6in. zm.),

e o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks karny,

e skarbowe,
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o 0 ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym whbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 769);

c) wykonawce, jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspdlnika spotki w spdlce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoice
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktérym mowa w pkt b;

d) wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, opfat lub skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

e) wykonawce, ktdry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajacego w biad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia
warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekgji, lub ktdry zatait te informacje lub nie jest
w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentéw;

f) wykonawce, ktéry w wyniku lekkomyélnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajgce w bfad zamawiajgcego, mogace miec istotny wplyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;

g) wykonawce, ktdry bezprawnie wplywal lub prébowal wplyna¢ na czynnosci zamawiajacego
lub pozyskaé informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie
zamowienia;

h) wykonawce, ktéry brat udziat w przygotowaniu postgpowania o udzielenie zamdwienia lub
ktérego pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto,
agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego
postepowania, chyba ze spowodowane tym zaktécenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane
w inny sposdb niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu;

i) wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zakidcenie
konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, co zamawiajacy
jest w stanie wykazac za pomoca stosownych Srodkéw dowodowych;

i) wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzeki zakaz ubiegania sig
o zamoéwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 paidziernika 2002 .
o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz. U.
z 2018 r. poz. 703 z pdzn. zm.};

k) wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytulem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sig
o zamowienia publiczne;

1) wykonawcéw, ktdrzy nalezac do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2018 poz. 798 z p6zn. zm.),
ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie prowadza do
zaki6cenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

8.1.2 spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw — Zamawiajacy nie stawia warunkow w tym zakresie;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej — Zamawiajacy nie stawia warunkéw w tym zakresie;

c) zdolnoéci technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawca udokumentuje, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
wykonat naleiycie, dwie ustugi polegajace na zarzadzaniu zadaniem w roli Inzyniera
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Projektu lub Iniyniera Kontraktu lub Inwestora Zastepczego, polegajagcym na
wykonaniu robdt budowlanych, ktérych:

- faczna warto$¢ catkowita robdt budowlanych wyniosta co najmniej 4.000.000,00 zt
brutto,

- realizacje zakoniczono podpisaniem protokofu odbioru,

UWAGA: W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktdrych mowa powyzej wykazat zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym
Wykonawca, naleiy wskazad, jaka cze$¢ robét oraz o jakie] wartosci zostata wykonana stricte przez
Wykonawce biorgcego udziat w postepowaniu.

2) wykonawca winien udokumentowac, ze dysponuje lub bedzie dysponowac przy
wykonywanych pracach osobami posiadajacymi uprawnienia niezbgdne do
wykonywania prac okreslonych w dokumentacji technicznej, wymagane przepisami
Prawo budowlane tj.:

- osobg przyjmujaca obowiazki Kierownika zespotu Inzyniera Projektu - osoba ma
posiada¢ wyksztatcenie wyisze oraz uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie
w wykonaniu, co najmniej dwéch ustug, polegajacych na zarzgdzaniu zadaniem w roli
Kierownika zespotu Inzyniera Projektu lub Kierownika zespotu Inzyniera Kontraktu lub
Kierownika zespotu Inwestora Zastepczego, dla zadan, polegajacych na wykonaniu
robét budowlanych, z ktérych kazde spetnia ponizsze warunki:

e jego wartos¢ catkowita wyniosta co najmniej 2.000.000,00 zt brutto,

o wspétfinansowanych z Unii Europejskiej,

e realizacje zakoniczono podpisaniem protokotu odbioru.

UWAGA: Przy sprawdzaniu ofert w zakresie Kierownika zespotu, Zamawiajacy bedzie dodatkowo
punktowal zarzadzanie przez ta osobe, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
dodatkowymi zadaniami, spefniajagcymi powyZsze warunki.

- osobhg przyjmujgcg obowigzki Inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, ktéra zgodnie z trescig ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. bedzie zobowigzana nadzorowac roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru - osoba ta:

e ma posiadaé¢ co najmniej piecioletnie doswiadczenie zawodowe w zakresie
wypelniania obowigzkéw inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-
budowlanej,

e ma posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow,

e  musi spetnia¢ wymagania o ktérych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2003 nr 162
poz. 1568 ze zm.): ,Robotami budowlanymi kieruje albo nadzdr inwestorski
wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, ktora
posiada uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego
oraz ktéra przez co najmniej 18 miesiecy brata udziat w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury.”,

e ma posiada¢ doswiadczenie w wykonywaniu, co najmniej jednej ustugi
polegajacej na nadzorowaniu robdt budowlanych prowadzonych na obiekcie
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wpisanym do rejestru zabytkéw prowadzonego przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, o wartosci co najmniej 2.000.000,00 zt brutto.

UWAGA: Przy sprawdzaniu ofert w zakresie Inspektora w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Zamawiajacy bedzie dodatkowo punktowat nadzorowanie przez tg osobe, w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, dodatkowych zadan, spetniajigcych powyisze warunki.

- osobg przyjmujaca obowiazki Inspektora nadzoru w specjalnosci sieci i instalacji
wod-kan, wentylacyjnych i grzewczych - osoba ta ma posiadac:

e co najmniej piecioletnie doswiadczenie zawodowe w zakresie wypetniania
obowigzkéw inspektora nadzoru branzy sieci i instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych,

e uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami o specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod-kan, wentylacyjnych i grzewczych
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow,

- osoba przyjmujaca obowiazki Inspektora nadzoru w specjalnosci sieci i instalacji
elektrycznych - osoba ta ma posiadac:

e  co najmniej piecioletnie doswiadczenie zawodowe w zakresie wypetniania
obowigzkow inspektora nadzoru branzy sieci i instalacji elektrycznych,

e uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami o
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow,

- osobg przyjmujaca obowiazki Specjalisty ds. rozliczen $rodkéw unijnych - osoba ma
posiadaé¢ wyksztatcenie wyisze oraz doswiadczenie w rozliczeniu dotacji z UE w co
najmniej dwdch projektach, polegajacych na wykonaniu robdt budowlanych, z ktérych
kazdy spetnia wszystkie nastepujace warunki:

e byl wspdlfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej,

e jego wartosc catkowita wynosifa co najmniej 2.000.000,00 zi brutto,

e zakoniczony zostat podpisanym protokotem odbioru.

UWAGA: Przy sprawdzaniu ofert w zakresie Specjalisty ds. rozliczern Srodkdw unijnych, Zamawiajacy
bedzie dodatkowo punktowat rozliczanie przez ta osobe projektéw spetniajacych warunki o ktérych mowa

w pkt. 14 ppkt. D3.

Dopuszcza sie taczenia kilku funkcji, sposréd wymienionych powyiej, przez jedng osobe.
NIE DOPUSZCZA SIE, ABY JEDNA FUNKCIE PEENILO KILKA OSOB.,

UWAGA: W przypadku specjalistéw zagranicznych posiadajacych uprawnienia wydane poza terytorium
Rzeczypospolitej Polski wymaga sie od wykonawcy, aby osoby te spetnialy odpowiednie warunki opisane
w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdin. zm.).

8.2. Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP — Zamawiajacy
odstepuje od badania podstaw wykluczenia wykonawcy na podstawie przestanek,
o ktérych mowa w ww. przepisie ustawy PZP.

8.3. Poleganie na potencjale innych podmiotéw:
8.3.1 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 8.1.2
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lit. ¢) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkéw prawnych.

8.3.2 Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotéw musi udowodnic
zamawiajacemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

8.3.3 Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 (zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy
PZP).

8.3.4 W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji, ktérych te zdolnosci sa
wymagane.

8.3.5 Jezeli zdolnoéci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktérym mowa w pkt. 8.3.1, nie
potwierdzaja spelnienia przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowigzal sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnoéci techniczne lub-zawodowe, o ktérych mowa w pkt 8.3.1.

9. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW

WYKLUCZENIA
1. Do oferty kazdy wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzier sktadania ofert:

a) oswiadczenie w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2 i 3 do SIWZ.
Informacje zawarte w o$wiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postgpowaniu.

b) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcdow, oswiadczenie,
o ktérym mowa w pkt. 9 ppkt 1 lit. a) niniejszej SIWZ sktada kazdy z wykonawcéw wspolnie
ubiegajacych sie o zaméwienie. Oswiadczenie te ma potwierdzac spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy
z wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

c) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia - w zakresie, w jakim powotuje sig
na ich zasoby - warunkéw udziatu w postgpowaniu:

- zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 9 ppkt 1
lit. a) niniejszej SIWZ.

d) Zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w pkt. 8.3.2 SIWZ — jezeli wykonawca
polega na zdolno$ciach podmiotu trzeciego — wedtug zatacznika nr 5 do SIWZ.

2. Na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy PZP zamawiajacy najpierw dokona oceny ztozonych ofert,

a nastepnie zbada czy wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Wykonawca, ktérego oferta
zostata najwyiej oceniona, zostanie wezwany do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie
krétszym niz 5 dni, aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczeri lub dokumentéw, potwierdzajacych
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okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj:

2.1.dokumentéw i oéwiadczen, ktére Wykonawca sktada w postepowaniu na wyraine
wezwanie Zamawiajgcego w celu potwierdzenia okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (dot. spefnienia warunkdw udziatu w postepowaniu):

2.1.1.  wykaz [...] ustug wykonanych [...], w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert [...], a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktorych dostawy lub ustugi zostaly wykonane, oraz zalgczeniem dowodow
okreélajacych czy te [...] ustugi zostaly wykonane [...] nalezycie, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktorego [...] ustugi byly wykonywane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub
ciaglych s wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - odwiadczenie wykonawcy
zatgcznik nr 6 do SIWZ,

2.1.2. wykaz os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegélnoéci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug [...] wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien i doswiadczenia niezbgdnych do
wykonania zamoéwienia publicznego, a takie zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami wg zatgcznika
nr7.

3 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajgcemu oswiadczenie
o przynaleinoéci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa
wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze zfozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaktocenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

4, W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majq przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgdal
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126 z pdzn. zm.).

5. Jezeli wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 9 ppkt 1 lit. a) niniejszej SIWZ,
oéwiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postgpowania,
oéwiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawierajg bledy lub budzg wskazane przez
zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupelnienia, poprawienia
lub ztozenia wyjasnierr w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia,
uzupelnienia, poprawienia lub wyjasnienia oferta wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

6. Forma sktadanych dokumentéw:

a) Oéwiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu wskazanym w pkt. 9 ppkt 4 dotyczace
wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach polega wykonawca na zasadach
okreglonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczace podwykonawcéw sktadane sg w oryginale.

b) Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, inne niz oéwiadczenia, o ktorych mowa w pkt.
9 ppkt 6 lit. a) sktadane sa w oryginale lub kopii poéwiadczonej za zgodnosc
z oryginalem.

¢) Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach polega wykonawca, wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamdwienia publicznego, lub podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich
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dotycza.

d) Dokument wielostronicowy przedtozony w formie kserokopii winien by¢ potwierdzony za
zgodnosc z oryginatem na kazdej stronie.

e) Poswiadczenie za zgodno$c¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej.

f) Wymogi w zakresie formy sktadanych dokumentéw dotyczag rdéwniez dokumentow
uzupetnianych w mysél art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

g) Zlozenie dokumentu w niewtasciwej formie (np. nieposwiadczone przez odpowiedni podmiot
za zgodno$¢ z oryginatem odpisy lub kopie) traktowane bedzie jak jego brak.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawierac nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

a) wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zatgcznik
nr 1 do SIWZ,

b) oswiadczenie wymienione w pkt. 9 ppkt 1 lit. a) SIWZ, tj. wedtug zatgcznika nr 2i3 —dotyczace
wykonawcy oraz innych podmiotéw, jezeli wykonawca polega na zdolnosciach podmiotu
trzeciego na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP,

c) zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktdrym mowa w pkt. 8.3.2 SIWZ, jezeli wykonawca
polega na zdolnoéciach podmiotu trzeciego — wedlug zatgcznika nr 5 do SIWZ,

d) dowdd wniesienia wadium,

e) petnomocnictwo - zgodnie z pkt. 10 ppkt 2 SIWZ — wedtug zatacznika nr 4 do SIWZ.

2. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim pismem czytelnym.

3. Osoby podpisujace oferte winny by¢ uprawnione do zaciggania zobowigzari do wysokosci
odpowiadajacej cenie oferty, tj. zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sadowego, umowa
spotki cywilnej, a w przypadku Spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia, z uwzglednieniem art.
230 kodeksu spotek handlowych.

4, W przypadku podpisania oferty oraz dokumentéw okreslonych w pkt. 9 i 10 SIWZ przez osobg
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy oraz
w okolicznosciach, o ktérych mowa w pkt. 11 ppkt 1, nalezy do oferty dotgczy¢ stosowne
petnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do wystgpowania w imieniu
wykonawcy/wykonawcow w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

5. Zaleca sie, aby wszystkie kartki oferty byly spiete w sposéb uniemozliwiajacy dekompletacje
oferty, bez udziatu osdb trzecich, ponumerowane kolejnymi numerami.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty (réwniez przy uiyciu korektora) powinny by¢
naniesione czytelnie oraz parafowane wiasnorecznie przez osobe podpisujgcg oferte
dodatkowo opatrzone datg dokonania poprawki.

7. Ztozenie oferty zawierajacej rozwiazania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.

8. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ w niniejszym przetargu tylko jedng oferte, zawierajgca jedng
jednoznacznie opisana propozycje. Za réwnoznaczne ze ztozeniem wiecej niz jednej oferty przez
tego samego wykonawce zostanie uznana sytuacja, w ktdrej ten sam podmiot wystepuje w
dwédch lub wiecej ofertach skfadanych wspdlnie (np. konsorcjum) lub jest samodzielnym
wykonawca, ajednoczeénie jest uczestnikiem oferty wspélnej (np. konsorcjum). Ztozenie
wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztoZzonych przez danego
Wykonawce.

9. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg skfadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

10.Treé¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

11.Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zloieniem oferty.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu.

12.Do przeliczenia na PLN wartoéci wskazanej w dokumentach zlozonych na potwierdzenie
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wyrazonej w walutach innych niz PLN,
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Zamawiajgcy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczecia
postepowania.

13.0ferta, ktorej tre$é nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasnosci
i watpliwoéci, dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed
terminem skladania ofert w trybie przewidzianym w pkt 17 ppkt 1 niniejszej SIWZ.

11. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia ustanawiajg petnomocnika do
reprezentowania w postepowaniu, albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamdwienia publicznego. Petnomocnictwo nalezy dotgczy¢ do oferty. Przyktadowy
wzor petnomocnictwa — zatacznik nr 4 do SIWZ.

W przypadku, gdy upowaznienie wynika wprost z tre$ci umowy, umowe mozna dofgczyé do
oferty.

Uwaga: Petnomocnictwo winno byé udzielone przez wszystkich wykonawcéw.

Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia ponoszg solidarnie
odpowiedzialno$¢ za realizacje zamowienia.

2. Spos6b spetnienia przez wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie warunkéw
udzialu w postepowaniu (powyzszg kwestie reguluje art. 23 ust. 5 ustawy PZP):

- w przypadku Wykonawcdow wystepujacych wspdlnie, warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub
zawodowej, o ktérym mowa w pkt. 8.1.2 lit. c.1) jeden z cztonkéw konsorcjum winien spetni¢
samodzielnie. Pozostate warunki Wykonawcy moga spetniac tacznie.

12. PODWYKONAWCY .

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych czeéci zamoéwienia
przez Wykonawce.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy. W takich
okolicznosciach zamawiajqcy zada wskazania przez wykonawce:

a) czeéci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom,
b) firm podwykonawcow. _

3. Jeizeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie w trakcie postepowania o udzielnie zamdwienia (art. 36 b ust. 2 ustawy PZP).

4. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Wykonawca okresla cene realizacji zaméwienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporzadzonym wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1 do SIWZ facznej ceny ofertowej brutto
za realizacje przedmiotu zamdwienia.

2. Ceny musza by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku (zasada
zaokraglenia — ponizej 5 nalezy koricéwke pomina¢, powyiej i réwne 5 nalezy zaokraglic
w gore).

3. Cena brutto catoéci zadania powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
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przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do

prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane

przepisami podatki i optaty, w tym VAT. Wykonawca winien uwzgledni¢ przy okreéleniu ceny
wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamoéwienia, a szczegdlnie informacje,
wymagania i warunki podane w SIWZ.

4. Podana cena brutto jest obowigzujgca przez caly okres realizacji zamowienia i nie bedzie
podlega¢ waloryzacji, z zastrzezeniem okolicznosci, o ktérych mowa w § 9,10,11,12 projektu
umowy.

5. Cena ofertowa winna by¢ podana cyfrowo i stownie. Za cene oferty przyjmuje sie ceng brutto
(tj. wraz z naleznym podatkiem VAT).

6. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczania sie z wykonawcg w walutach obcych.

7. Jezeli ztozono oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug, ktory miatbhy
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca skladajac oferte, informuje
zamawiajacego, czy wyhor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos$¢ bez kwoty podatku.

8. Ponadto zgodnie z art. 93 ust. 1 c) ustawy PZP w przypadku, o ktérym mowa w art. 93 ust. 1
pkt 4 ww. ustawy, jezeli zlozono oferte, ktérej wybér prowadzitby do powstania
u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najnizsza ceng dolicza sie podatek od
towardw i ustug, ktdry zamawiajgcy miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

9. Wszystkie wartoéci cenowe w ramach przetargu beda okreslone w ztotych polskich (zt),
a wszystkie platnosci beda realizowane wylgcznie w ziotych polskich, zgodnie
z ohowigzujacymi przepisami. ' :

10. Jezeli zaoferowana cena lub jej istotne czesci sktadowe wydaja sie razaco niskie w stosunku do
przedmiotu zamdwienia i budzg watpliwosci zamawiajagcego co do mozliwosci wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez zamawiajgcego lub
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnien, w tym
ztozenie dowoddw, dotyczgcych wyliczenia ceny, w szczegolnosci w zakresie: -

e oszczednoéci metody wykonania zamdwienia, wybranych rozwigzan technicznych,
wyjatkowo sprzyjajacych warunkéw wykonywania zamoéwienia dostepnych dla wykonawcy,
oryginalnosci projektu wykonawcy, kosztéw pracy, ktérych wartos¢ przyjeta do ustalenia
ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z p6in. zm.);

e pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepiséw;

e wynikajgcym z przepisbw prawa pracy i przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym
obowigzujacym w miejscu, w ktérym realizowane jest zamoéwienie;

e wynikajgcym z przepiséw prawa ochrony srodowiska;
powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

11. W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

a. wartosci zamdwienia powigkszonej o nalezny podatek od towarow i ustug, ustalonej przed
wszczeciem postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub Sredniej arytmetycznej cen
wszystkich ztozonych ofert, zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnien, o ktérych
mowa w pkt. 13 ppkt 10, chyba ze rozhieznos¢ wynika z okolicznosci oczywistych, ktére nie
wymagajg wyjasnienia;
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h. warto$ci zamdwienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, zaktualizowanej
z uwzglednieniem okolicznosci, ktére nastgpity po wszczeciu postgpowania, W
szczegdlnosci istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiajacy moze zwrocic sie o udzielenie
wyijasnien, o ktérych mowa w pkt. 13 ppkt 10.

14. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy kierowac sig¢ bedzie nastepujgcym kryteriami:

a. Cena brutto (C) - 60%
Ocena punktowa w kryterium ,Cena brutto” dokonana zostanie na podstawie tacznej ceny
wskazanej przez Wykonawce w ofercie i przeliczona wedtug wzoru opisanego ponizej:

C= _ Cen@min x 60 pkt
CeENQyrerowana
gdzie:
C - liczba punktéw uzyskanych przez oferte badang w kryterium ,,Cena”
C min - najnizsza zaoferowana cena brutto sposréd wszystkich ofert podlegajgcych ocenie
C oferowana. - cena brutto oferty badanej

W kryterium ,,Cena” mozna uzyska¢ maksymalnie 60 punktow.

b. Doswiadczenie (D) — 40% w tym (D1+D+D3)
Ocena punktowa w kryterium ,Doswiadczenie” dokonana zostanie na podstawie
dodwiadczenia wykazanego w Zataczniku nr 1 oséb wskazanych na stanowisko Kierownika
zespolu Inzyniera Projektu, Inspektora Nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej oraz
specjalisty ds. rozliczen srodkéw unijnych i przeliczona wg wzoru:
D=D;+D;+ D3

D; — Doswiadczenie osoby przyjmujacej obowigzki Kierownika zespotu Inzyniera Projektu:

Doswiadczenie osoby przyjmujacej obowigzki Liczba przyznanych punktéw

Kierownika zespotu Inzyniera Projektu
D:

Dwie ustugi polegajace na zarzadzaniu zadaniami w roli Kierownika
zespolu Inzyniera Projektu lub Kierownika zespolu Inzyniera
Kontraktu lub Kierownika zespolu Inwestora Zastepczego, dla 0,00 pkt
zadan polegajacych na wykonaniu robét budowlanych, z ktérych
kazde spetnia warunki:

- jego warto$¢ catkowita wynosita co najmniej 2.000.000,00 zf
brutto, w postepowaniu)
- jest wspolfinansowane z Unil Europejskiej,

- realizacje zakoriczono protokotem odbioru.

Trzy ustugi polegajace na zarzagdzaniu zadaniami w roli Kierownika
zespotu Iniyniera Projektu lub Kierownika zespotu Iniyniera
Kontraktu lub Kierownika zespotu Inwestora Zastepczego, dla
zadan polegajacych na wykonaniu robét budowlanych, z ktdrych
kazde spetnia warunki: 2,00 pkt
- jego warto$¢ catkowita wynosita co najmniej 2.000.000,00 zt
brutto,

- jest wspoifinansowane z Unii Europejskiej,

- realizacje zakoriczono protokotem odbioru.

Cztery ustugi polegajgce na zarzadzaniu zadaniami w roli
Kierownika zespotu Inizyniera Projektu lub Kierownika zespotu 4,00 pkt
Iniyniera Kontraktu lub Kierownika zespolu Inwestora

(wymagania obligatoryjne, uprawniajgce
do udziatu
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Zastepczego, dla zadan polegajagcych na wykonaniu robot
budowlanych, z ktérych kazde spetnia warunki:
- jego warto$¢ catkowita wynosita co najmniej 2.000.000,00 zi
brutto,
- jest wspotfinansowane z Unii Europejskiej,
- realizacje zakoriczono protokotem odbioru.
Pie¢ ustug polegajacych na zarzadzaniu zadaniami w roli
Kierownika zespotu Inzyniera Projektu lub Kierownika zespoiu
Inzyniera Kontraktu lub Kierownika zespotu Inwestora
Zastepczego, dla zadan polegajacych na wykonaniu robodt
budowlanych, z ktérych kazde spetnia warunki:
- jego warto$¢ catkowita wynosita 2.000.000,00 zi brutto,
- jest wspolfinansowane z Unii Europejskiej,
- realizacje zakoriczono protokotem odbioru.

PowyiZsza punktacja nie sumuje sie, wykonawca moze otrzymac jedng z powyiszych ilosci punktdw,

maksymalnie 5,00 pkt.

5,00 pkt

D; — Doswiadczenie osoby przyjmujgcej obowiazki Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-
budowlanejj:

Doswiadczenie osoby przyjmujgcej obowigzki Liczba przyznanych punktéw
Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-
budowlane;j D2
Wykonanie jednej ustugi polegajacej na nadzorowaniu robét 0,00 pkt

budowlanych prowadzonych na obiekcie wpisanym do rejestru

zabytkéw prowadzonego przez Wojewédzkiego Konserwatora | (Wymagania obligatoryjne, uprawniajace

Zabytkéw, o wartoéci co najmniej 2.000.000,00 zt brutto. do udziatu w postgpowaniu)
Wykonanie dwdch uslug polegajacych na nadzorowaniu robot
budowlanych prowadzonych na obiekcie wpisanym do rejestru 10,00 pkt

zabytkéw prowadzonego przez Wojewoddzkiego Konserwatora

Zabytkow, o wartosci co najmniej 2.000.000,00 zt brutto.

Wykonanie trzech ustug polegajacych na nadzorowaniu robét

budowlanych prowadzonych na obiekcie wpisanym do rejestru

zabytkéw prowadzonego przez Wojewdédzkiego Konserwatora

Zabytkdéw, o wartosci co najmniej 2.000.000,00 zt brutto.
Powyzsza punktacja nie sumuje sie, wykonawca moze otrzymac jedng z powyZszych ilosci punktéw,

maksymalnie 20,00 pkt.

20,00 pkt

D:— Doswiadczenie osoby przyjmujacej obowigzki Specjalisty ds. rozliczen $rodkéw unijnych:

Specjalista ds. rozliczen srodkdéw unijnych ez przyz’nanych
punktow
D3
Rozliczenie dotacji z UE jednego projektu, polegajgcego na wykonaniu robét
budowlanych, ktéry spetnia wszystkie nastepujace warunki:
e byt wspdltfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach transgranicznych
programéw Europejskiej Wspdlpracy Terytorialnej na lata 2007-2013 |ub 5,00 pkt
transgranicznych programéw Europejskiej Wspotpracy Terytorialnej na lata 2014-
2020,
e jego wartosc catkowita wynosita co najmniej 2.000.000,00 zt brutto,
o zakonczony zostat podpisanym protokotem odbioru.
Rozliczenie dotacji z UE dwdch projektéw, polegajacych na wykonaniu robét 10,00 pkt
budowlanych, z ktérych kazdy spetnia wszystkie nastepujace warunki: !
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o byt wspélifinansowany ze srodkdéw Unii Europejskiej w ramach transgranicznych
programéw Europejskiej Wspodtpracy Terytorialne] na lata 2007-2013 lub
transgranicznych programdw Europejskiej Wspolpracy Terytorialnej na lata 2014-
2020,

o jego warto$¢ catkowita wynosita co najmniej 2.000.000,00 zt brutto,

e zakoriczony zostat podpisanym protokotem odbioru.

Rozliczenie dotacji z UE trzech projektow, polegajacych na wykonaniu robét
budowlanych, z ktérych kazdy spetnia wszystkie nastepujace warunki:

e byl wspéifinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach transgranicznych
programéw Europejskiej Wspdtpracy Terytorialnej na lata 2007-2013 Ilub
transgranicznych programdw Europejskiej Wspolpracy Terytorialnej na lata 2014-
2020,

o jego warto$¢ catkowita wynosita co najmniej 2.000.000,00 zf brutto,

o zakoriczony zostal podpisanym protokolem odbioru.

Powyzsza punktacja nie sumuje sie, wykonawca moze otrzymac jedng z powyészych ilosci punktéw,

maksymalnie 15,00 pkt.

15,00 pkt

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktéry uzyska najwigksza liczhe
punktéw ,,P”, wyliczong zgodnie z ponizszym wzorem:
P=C+D
Suma = max. 100 pkt.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach bedzie liczona
z dokfadnoécia do dwdch miejsc po przecinku. Najwyisza liczba punktow wyznaczy
najkorzystniejszg oferte.

3. Zamawiajacy udzieli zam6wienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadac bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie
lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteriéw oceny ofert,
Zamawiajacy spoéréd tych ofert dokona wyboru oferty z nizsza ceng, a jezeli zostaly zlozone
oferty o takiej samej cenie zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktdrzy ztozyli te oferty, do
ztozenia w terminie okreélonym przez zamawiajgcego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4
ustawy PZP).

5. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

6. Standardy jakosciowe przedmiotu zamowienia zostaly okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia.

15. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
skladania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2. Wykonawca moze przediuzy¢ termin zwigzania ofertg, na czas niezbgdny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co
najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta, zwrocic sig do Wykonawcéw
o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60
dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedluzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty
wadium.

4. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na
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przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza. W tym przypadku wadium winno zosta¢ wniesione zgodnie z zapisami pkt.
18 ppkt 4 lub 5 siwz.

16. INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie zawiadomienia, odwiadczenia, wnioski oraz informacje zamawiajacy oraz wykonawcy
moga przekazywad za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2013 r. — Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem postarica, faksu lub przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o éwiadczeniu ustug droga elektroniczng (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 123 z pdin. zm.), za wyjgtkiem
oferty, umowy oraz o$wiadczeri i dokumentow wymienionych w pkt. 9 ppkt 1 niniejszej SIWZ
(réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
PzP), dla ktérych Prawodawca przewidziat wytgcznie forme pisemng. Zamawiajacy informuje,
iz nie dopuszcza by oswiadczenie w zakresie art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdin. zm.) przekazywane byly przez
Wykonawcow przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 123 z p6Zn. zm.), a
jedynie w formie pisemnej do oferty.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawca winien postugiwac si¢ numerem
sprawy okreslonym w SIWZ oraz nazwg zadania. '

3. Zawiadomienia, oéwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce
pisemnie winny by¢ sktadane na adres, o ktérym mowa w pkt. 1 niniejszej SIWZ.

4, Zawiadomienia, oéwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce przy
uzyciu  $rodkéw komunikacji elektronicznej winny by¢ kierowane na adres
bzp@um.jastrzebie.pl.

5. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane przy uzyciu
érodkéw komunikacji elektronicznej wymagajg na zadanie kazdej ze stron, niezwlocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca zobowigzany jest poda¢ w formularzu ofertowym swoj nr faksu oraz adres
e-mail.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania sig z Wykonawcami:

1) w sprawach dotyczacych przedmiotu zaméwienia - Mirostawa Zarzycka;
2) w sprawach dotyczacych procedury przetargowej: - Barbara Chodakowska

Jednoczeénie Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy PZP nie pozwalaja na jakikolwiek inny
kontakt - zaréwno z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania sig z
wykonawcami - niz wskazany w pkt. 16 SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowat
na inne formy kontaktowania sie z nim, w szczeg6lnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty
w swojej siedzibie.

—
w




PREKRACUJEME HRANICE EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
PRZEKRACZAMY GRANICE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)

2014—2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

czlp

Projekt ,Postindustrialne Dziedzictwo Pogranicza jest dofinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska
Sygn. akt BZP.271.1.21.2019

17. TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH TRESCI SPECYFIKACII ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Stosownie do art. 38 ust. 1 kazdy Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego
o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Zamawiajacy zobowigzany
jest do udzielenia wyjasnieni nie pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert,
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wplyngt do Zamawiajacego nie
pézniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2. Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku,
o ktérym mowa w pkt. 17 ppkt 1 niniejszej SIWZ.

3. W przypadku rozhieznoéci pomiedzy trescia niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujaca nalezy przyja¢ tre$¢ pisma zawierajacego pdiniejsze oswiadczenie
Zamawiajacego.

4. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wplynat po
uplywie terminu skfadania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 17 ppkt 1 lub dotyczy udzielonych
wyjasénien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP, tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy
zamieszcza na stronie internetowej.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uplywem terminu skiadania ofert
zmienié treéé specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia. Dokonang zmiane specyfikacji
Zamawiajgcy zamieszcza takze na stronie internetowe;.

7. Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow.

18. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 6 000,00 zt (stownie: sze$¢ tysigey ztotych
00/100).

2. Wadium moze by¢ wniesione zgodnie z art. 45 ustawy PZP, w jednej lub kilku nastepujgcych
formach:

a. pieniadzu,

b. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednodciowo-
kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym,

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Wadium whniesione w jednej z form okre$lonych w pkt. 18 ppkt 2 lit. b-e musi w swojej tresci
obejmowac okres zwigzania oferta.

4. Wadium wnoszone w formie pienieznej nalezy wptaci¢ przelewem na konto bankowe w Banku
Spoétdzielczym w Jastrzebiu-Zdroju o numerze 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010.

5. Wadium w pozostatych formach nalezy ztozy¢ w formie oryginatlu w Wydziale Ksiggowosci
Budzetowej Urzedu Miasta pokéj 162 B do dnia #:.0%.2Q19.... roku do godz. 10:50.

6. Zobowigzanie do zaptaty wadium wniesionego w formie innej anizeli pienigznej winno
obejmowaé uwarunkowania zawarte w art.46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 pkt. 1, 2, 3 ustawy PZP,
tj.

a. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
lezacych po jego stronie, nie zlozyt oswiadczern lub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktérych mowa w art. 25a
ust. 1, petnomocnictw, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w
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art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania ofert ztozonej przez
wykonawce jako najkorzystniejszej,
b. Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, odmoéwit podpisania umowy
w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,
c. zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.
Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkéw pienigznych na
rachunku bankowym Zamawiajacego, o ktérym mowa w pkt. 18 ppkt 4 SIWZ, przed uplywem
terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin
sktadania ofert).
Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium w przypadkach i terminach wymienionych w art. 46
ust. 1, ust.1a, ust. 2 ustawy PZP.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz odsetkami w przypadku zaistnienia okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP.
Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
a. pienieznej—dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony do
oferty;
b. innej niz pieniezna — oryginat dokumentu zostat ztozony w pokoju, o ktérym mowa w pkt.
18 ppkt 5 SIWZ, a jego kopia w ofercie.
Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne Zgdanie
zgloszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferty, zobowigzanie Gwaranta do
wyplaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a
i 5 ustawy PZP.
Okolicznosci i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla ustawa PZP.

19. ZALECENIA DOTYCZACE OPAKOWANIA | OZNAKOWANIA OFERT

Oferty skfadane s3 w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystych i zamknietych kopertach lub
opakowaniach.
Zaleca sie stosowanie koperty zewnetrznej i wewnetrznej.
Koperta zewnetrzna powinna by¢ zaadresowana na adres:
Urzad Miasta Jastrzebie-Zdrdj
Biuro ds. Zaméwien Publicznych, pok. A513
Aleja J. Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdroj

oraz powinna by¢ opisana bez zadnych oznakowar nastgpujgco:

Oferta przetargowa na zadanie pn.:
,Petnienie funkcji Inzyniera Projektu nad realizacjg Projektu
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”

Nr sprawy BZP.271.1.21.2019

Koperta wewnetrzna winna by¢ zaadresowana jw., dodatkowo powinna by¢ opatrzona
doktadnym adresem wykonawcy oraz dopiskiem: ,Nie otwiera¢ przed dniem 2.93.22\8.. v,
godz, 11:00",

Konsekwencje ztozenia oferty niezgodnie z w/w opisem oraz w innym miejscu niz to, ktére
wynika z pkt. 20 ppkt 1 siwz ponosi wykonawca.
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20. TERMIN | MIEJSCE SKEADANIA OFERT

1. Oferty nalezy sklada¢ na adres: Urzad Miasta Jastrzebie-Zdrdj, Al. J. Pitsudskiego 60, pokdj
A513, nie p6iniej niz do dnia .8:93..2219....... r., do godz. 10:50.

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wplywu
oferty do Zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesytka pocztowa czy kurierska.

3. W przypadku ztozenia oferty po terminie zamawiajacy niezwlocznie zwraca jg Wykonawcy.

Przy sktadaniu oferty Wykonawcy wydawane jest pokwitowanie.

5. Wykonawca przed uplywem terminu do skiadania ofert ma prawo:

a. wycofaé oferte poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia z napisem na zewnetrznej
kopercie ,WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposéb bedg otwierane
w pierwsze] kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania wykonawcy oraz
zgodnodci ze ztozonymi ofertami; koperty wewnetrzne ofert wycofywanych nie bedg
otwierane;

b. zamienié oferte - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone wg takich samych
zasad jak sktadana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ,ZAMIANA". Koperty
oznakowane dopiskiem ,ZAMIANA” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci po
stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zostang dolaczone do oferty. '

Ea

21. OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ztozonych ofert nastgpi w dniu 0. 09,2219 +. 0 godz. 11:00 w sali nr 304A Urzedu
Miasta Jastrzebie- Zdrdj.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Oferty, ktére nadeszly poczta/ w kopertach (opakowaniach) wewnetrznych naruszonych, beda
traktowane jako odtajnione i zwrécone Wykonawcom bez rozpatrzenia.

4. W przypadku ztozenia oferty zamiennej oferty pierwotne wzgledem ofert zamiennych nie bgda
otwierane.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

6. Po otwarciu kazdej z ofert zostang podane do wiadomosci zebranym, dane zgodnie z art. 86
ust. 4 ustawy PZP.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP, zamawiajacy zamiesci na
stronie www.hip.jastrzebie.pl informacje dotyczace:

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia;
b) firm oraz adresow wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferty w terminie;
¢) ceny, terminu wykonania zaméwienia, (...).

8. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty sktadane
w postepowaniu o zamdéwienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z p6in. zm.), jesli wykonawca najpézniej w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie
moga one by¢ udostepniane i jednoczesnie wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa.

9. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

10. Zamawiajgcy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez
Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsiebiorstwa” lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementéw oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, ktore informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa,

18




PREKRACUJEME HRANICE EVROPSKI{\ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
PRZEKRACZAMY GRANICE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
2014—2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

cz(pl

Projekt ,Postindustrialne Dziedzictwo Pogranicza jest dofinansowany ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska — Polska
Syen. akt BZP.271.1.21.2019

oznaczaé¢ bedzie, ze wszelkie o$wiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego
postepowania sg jawne bez zastrzezen.

11. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowia tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane jako bezskuteczne
i skutkowaé bedzie zgodnie z uchwala SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. Ill CZP 74/05) ich
odtajnieniem.

12. Zamawiajagcy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy PZP, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsigbiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wylgcznie w sytuacji, kiedy
Wykonawca oprdcz samego zastrzeZenia jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.

22. WYJASNIENIE BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYLEK
PISARSKICH | RACHUNKOWYCH

1. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajgcy moze zadaé udzielenia przez
wykonawcoéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.
2. Od Wykonawcow oczekuje sie gotowosci udzielenia wszelkich zgdanych wyjasnien.
3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
dotyczacych zlozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w tresci ztozonej oferty,
w tym zwtaszcza zmiany ceny, z zastrzezeniem pkt. 22 ppkt 4.
4, Zamawiajacy zgodnie z art. 87 ust. 2 poprawi w ofercie:
a) oczywiste omytki pisarskie,
b) oczywiste omyitki rachunkowe — czyli omytki dotyczace dziatani arytmetycznych na liczbach,
np.:
¢ bledne obliczenie prawidtowo podanej w ofercie stawki podatku od towaréw i ustug,
o bledne zsumowanie w ofercie wartosci netto i kwoty podatku od towardw i ustug,
o btedny wynik dziatania matematycznego wynikajacy z dodawania, odejmowania,
mnozenia i dzielenia.
c) inne omylki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty.

23. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMOWIENIA

1. Ogdlne i szczegblowe warunki umowy, ktére uwzglednione beda w przysziej umowie
z wybranym w wyniku przetargu wykonawcg zamieszczone sg we wzorze umowy — zatgcznik
nr9.

2. Przyjmuje sie, ze zapisy wzoru umowy nie zakwestionowane przed ztozeniem oferty zostang
przyjete przez Wykonawce bez zastrzezen. Wszelkie pytania i watpliwosci dotyczace wzoru
umowy, bedg rozpatrywane jak dla catej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy PZP.

24. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowigzany bedzie przedlozyé¢

zZamawiajacemu:
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a) oswiadczenie o podjeciu ohowigzkéw inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlane;j
wraz z uprawnieniami i aktualnym zaswiadczeniem z wlasciwej izby samorzadu zawodowego
lub dowodem wptaty potwierdzajacym cztonkostwo - art. 6 ust. 1i 2 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tj. Dz. U.
22016 poz. 1725 z p6in. zm.), jezeli przynaleznos¢ do izby wynika z odrebnych przepiséw,

b) oswiadczenie o podjeciu ohowigzkow inspektora nadzoru w specjalnosci sieci i istalacji wod-
kan, wentylacyjnych i grzewczych wraz z uprawnieniami i aktualnym zaswiadczeniem z
wtasciwej izby samorzadu zawodowego lub dowodem wptaty potwierdzajgcym cztonkostwo
- art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z pdin. zm.), jezeli przynalezno$¢
do izby wynika z odrebnych przepisdw,

c) oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw inspektora nadzoru w specjalnosci sieci i istalacji
elektrycznych wraz z uprawnieniami i aktualnym zaswiadczeniem z wlasciwej izby
samorzgdu zawodowego lub dowodem wplaty potwierdzajacym cztonkostwo - art. 6 ust. 1i
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (tj. Dz. U.z 2016 poz. 1725 z pdin. zm.), jezeli przynaleznos¢ do izby wynika
z odrebnych przepisow,

d) uprawnienia budowlane Kierownika Zespotu Inzyniera Projektu wraz z aktualnym
zaswiadczeniem z wiasciwej izby samorzadu zawodowego Ilub dowodem wptaty
potwierdzajgcym cztonkostwo - art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tj. Dz. U. z 2016 poz.
1725 z péin. zm.), jezeli przynaleinos¢ do izby wynika z odrebnych przepisow,

e) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu
z nimi zaangazowanych w ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu, podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego (o ile s znane),

f) umowe regulujgca wspdlprace podmiotéow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamdwienia, o ktérych mowa w pkt. 11 SIWZ,

2. Umowa zostanie sporzgdzona zgodnie ze wzorem zamawiajacego podanym w SIWZ.

3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajg negocjacjom.

4, W przypadku gdy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla
sie od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zamawiajacy moze zbadad, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy speinia warunki
udziatu w postepowaniu wykonawca, ktéry zlozyt oferte najwyzej oceniong sposréd
pozostatych ofert, zgodnie z art.24aa ust.2 ustawy PZP.

25. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie dotyczy
26. UDOSTEPNIANIE OFERT

1. Zamawiajgcy udostepnia oferty ztozone w postepowaniu na wniosek

2. Przekazanie ofert nastepuje przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.

3. Jezeli z przyczyn technicznych znaczaco utrudnione jest udostepnienie dokumentéw przy

uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, w szczegdlnosdci z uwagi na ilo$¢ zadanych do
udostepniania dokumentéw, zamawiajacy informuje o tym wnioskodawce i wskazuje sposdb,
w jaki mogg by¢ one udostepnione.
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27. SRODKI OCHRONY PRAWNE]J

1. Odwolanie wnosi sie wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej
zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

2. Odwotanie wnosi sie na zasadach okreslonych w Dziale VI ustawy PZP.

3. Odwotanie wnosi sie w terminach okreslonych w art. 182 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2
ustawy PZP.

28.KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO WYNIKAJACYCH Z
ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA
2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSOB FIZYCZNYCH W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
OSOBOWYCH | W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPLYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA
DYREKTYWY 95/46/WE -

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
informuje sie, ze:

administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzebie-Zdréj reprezentowana przez

Prezydenta Miasta, z siedzibg w Jastrzebiu-Zdroju, al. Pitsudskiego 60;

inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Miasta Jastrzebie-Zdréj jest naczelnik Biura

ds. Zarzadzania Jakoscia, nr tel. 32 47 85 174;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego na zadanie pn. ,Petnienie funkcji

Inzyniera Projektu nad realizacjg Projektu Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

— Prawo zamowier publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres min. 4 lat

od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania przekracza

4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach

ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;

konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie beda podejmowane

W sposOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODG;

osoba fizyczna, ktérej dane osohowe przekazano Zamawiajgcemu, posiada:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, Ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

osobie fizycznej, ktérej dane osobowe przekazano Zamawiajgcemu, nie przystuguje:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.”

— ' Whyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiong wyniku  postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmianq postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp orez nie moze naruszac
integralnosci protokolu oroz jego zalqcznikow.

— " Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub parstwa cztonkowskiego.

Podpisy czfonkow Komisji:

Ny A LN
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Zatacznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Oferta na wykonanie zadania pn.:
ssPetnienie funkcji Inzyniera Projektu nad realizacjg Projektu

, ; e 99
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

I. Dane wykonawcy/wykonawcow
1. NaaWa i A e ommmesmmensrsnsnrassssssmss b s s s iR SR R T

X [ = - OO U PPP RS PPPPPR

4. Dane teleadresowe, na ktére naleiy przekazywaé korespondencje zwigzang
z niniejszym postepowaniem:
| =1, S SR
L | 1| T T ——

5. Adres do korespondencji (jezeli jest inny niz adres siedziby):

...................................................................................................

6. Osobag upowainiong do kontaktéw z zamawiajacym w sprawach dotyczacych
realizacji zamoéwienia (UMOWY) JeSt .o
e-mail sSlZhoWYiwmammsnsiamims i

vl Jlax SUBOWY. . .svmsamsnmsrammasnie

7. Wykonawca jest mikro / matym / $§rednim przedsiebiorca: TAK / NIE*

* niepotrzebne skresli¢
Il. Niniejszym oswiadczam, ii:
1. Oferuje wykonanie zamowienia w zakresie objetym SIWZ:

- za cene brutto catosci zadania

....... nanraaraeesini R G S RS s sessvieses 2T
(stownie:
.................................................................................................................................... )
w tym:
- cena netto catosci zadania
Crrereaeneenane psasnsamas s sdSAHE T D AT zt
CSROMREENIEST . s et 450 B S L S SR P PSS s )
- kwota podatku VAT ....... o — A R S S,
Al £ (311 ) [ O SR IS—— )

W cenie naszej oferty uwzglednione zostaly wszystkie koszty wykonania zaméwienia.
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Zamowienie wykonam w terminie do 15.12.2021 r.

Nastepujace czesci zamowienia powierzymy wskazanym Podwykonawcom:
(wypelni¢ tylko jezeli dotyczy)

Lp.

Firma podwykonawcy Nazwa czesci zamodwienia

4,

Uwazamy sie zwigzani naszq ofertg w ciggu okresu jej waznoéci i zobowigzujemy sig do zawarcia
umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

Oéwiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY
wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.*

1 rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s0b fizycznych w

2wiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdine rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqgeych lub zachodzi wylqczenie
stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art, 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci owiadczenia wykonawea nie sktada
(usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego vwiykreslenie). :

Zapoznatem sie z trescia specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (w tym ze wzorem umowy)
i nie wnosze do niej zastrzeien oraz uzyskatem konieczne informacje do przygotowania oferty i
wykonania zamdwienia.

Informuje, ze wybor niniejszej oferty bedzie* / nie hedzie* prowadzi¢c do powstania
u Zamawiajgcego obowiazku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego

DOWSTANTAL «iciuesnsisnssismimsisiism ainiemmisisiss soias s inkdasin coassensiganass xnasssrss seonsnes

Ich wiartost bez kwoty podatkily v imimmmnansisosisims msimesss s

*Niepotrzebne skredli¢

UWAGA: obowiazek podatkowy po stronie Zamawiajacego moze wynikac z takich okolicznosci jak:

- wewnatrzwspdéinotowe nabycie towaréw,

- import ustug lub towardw,

- mechanizm odwrdconego obcigienia podatkiem VAT

(lezeli zlozono oferte, ktérej wybér prowadzitby do powstania u Zamawiajacego ohowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami).
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8. Doswiadczenie dodatkowe (zgodnie z zapisami pkt. 14 ppkt. 1 lit. b siwz):

a) Oswiadczam, iz funkcje Kierownika zespotu Inzyniera projektu obejmie osoba, ktdra
spetnia wymogi okreslone w pkt 8.1.2. lit. c) pkt 2) tiret pierwszy:

T T T R R R TR TR TR

(Imie i nazwisko)

Pelnio'na Termin realizacji zadania

Nazwa ustugi polegajacej na zarzadzaniu f_U"kCJa_
zadaniami w roli Kierownika zespotu Iniyniera (Kierownik Nz i
Projektu lub Kierownika zespolu Iniyniera ZQ‘SP? o
Kontraktu lub Kierownika zespolu Inwestora In.zynlera dmi
Zastepczego, dla zadarh polegajgcych na PF?JEktU I_Ub podmiotu,

Lp. | Wykonaniu robét budowlanych, z ktérych kazde Kierownik narzecz ‘ ‘

" | spetnia warunki: zespofu ktdrego Termin Termin
- jego wartoé¢ catkowita wynosita co najmniej Inzyniera zostaty rozpoczecia | zakoriczenia
2.000.000,00 z! brutto, Korjtraktu'lub wykonane
- jest wspoifinansowane z Unii Europejskiej, Kierownik roboty
- realizacje zakoriczono protokotem odbioru. zespotu
Inwestora
Zastepczego)

Trzecia ustuga:

1
Czwarta ustuga:

2
Pigta usfuga:

3

UWAGA!

o W przypadku, gdy wykonawca nie wskaze zadnej ustugi podwiadczajacej doswiadczenie osoby wskazanej
na stanowisko Kierownika zespolu Inzyniera Projektu (pozostawi pola puste), Zamawiajacy w tym
kryterium przyzna takiemu wykonawcy ,,0” punktéw.

o Natomiast, jezeli wykonawca wykaze wiekszg ilos¢ niz 3 dodatkowe ustugi, to Zamawiajacy w celu
obliczenia ilosci punktéw za to kryterium, przyjmie maksymalnie wartos¢ 3 dodatkowych ustug.

o NALEZY WYKAZAC TYLKO DODATKOWE ZADANIA, POZA ZADANIAMI, KTORE WYKONAWCA POSIADA DLA
UDOKUMENTOWANIA SPEENIANIA WARUNKU UDZIALU W POSTEPOWANIU, O KTORYM MOWA W PKT.
8.1.2. LILT. C.2) tiret 1. Zadania dla potwierdzenia spetniania warunku, o ktérym mowa powyzej beda
wymagane jedynie od Wykonawcy, ktorego oferta uzyska najwyisza liczbe punktow i nie moga by¢ tymi
samymi zadaniami, ktére wykazano powyzej.
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b) Oswiadczam, iz funkcje Inspektora Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej
obejmie osoba, ktora spetnia wymogi okreslone w pkt 8.1.2. lit. ¢) pkt 2) tiret drugi:

--------------- L L T T T P R T E P E TR P TR T Y PR TR

(Imie i nazwisko)

Nazwa ustugi polegajacej na nadzorowaniu robot . , e .
budowlanych prowadzonych na obiekcie wpisanym do Naz_wa Padres Termin realizacji zadania

Lp. | rejestruzabytkow prowadzonego przez Wojewddzkiego podr‘nlotu, narzecz . )
Konserwatora Zabytkéw, o wartosci co najmniej ktdrego zostaty Termin _ Termin
2.000.000,00 zt brutto.. wykonane roboty rozpoczecia | zakorczenia
Druga ustuga:

1
Trzecia ustuga:

2

UWAGA!

o W przypadku, gdy wykonawca nie wskaze zadnej ustugi poswiadczajacej doswiadczenie osoby wskazanej
na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej (pozostawi pola puste), Zamawiajgcy
w tym kryterium przyzna takiemu wykonawcy ,,0” punktow.

o Natomiast, jezeli wykonawca wykaze wieksza ilos¢ niz 2 dodatkowe ustugi, to Zamawiajgcy w celu
obliczenia ilosci punktéw za to kryterium, przyjmie maksymalnie wartos¢ 2 dodatkowych ustug.

o NALEZY WYKAZAC TYLKO DODATKOWE ZADANIA, POZA ZADANIEM, KTORE WYKONAWCA POSIADA DLA
UDOKUMENTOWANIA SPEENIANIA WARUNKU UDZIALU W POSTEPOWANIU, O KTORYM MOWA W PKT.
8.1.2. LILT. C.2) tiret 2. Zadanie dla potwierdzenia spetniania warunku, o ktérym mowa powyzej bedzie
wymagane jedynie od Wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyisza liczbe punktéw i nie moze by¢ jednym
z zadan, ktére wykazano powyzej.

c) Oswiadczam, iz funkcje specjalisty ds. rozliczenia srodkéw unijnych obejmie
osoba, ktora spetnia wymogi okreslone w pkt 8.1.2. lit. c) pkt 2) tiret czwarty:

(Imie i nazwisko)
Nazwa zadania polegajacego na rozliczeniu

Termin realizacji zadania

dotacji z UE projektu polegajacego na wykonaniu
robdt budowlanych, z ktérych kazdy spetnia
nastepujace warunki:

o byt wspotfinansowane ze srodkéw Unii

Europejskiej w ramach transgranicznych Nazwa i adres
programéw Europejskiej Wspdtpracy podmiotu, na rzecz

Lp. Terytorialnej na lata 2007 — 2013 lub ktérego zostaty Termin Termin
transgranicznych programéw Europejskiej wykonane roboty | rozpoczecia | zakoriczenia

Wspétpracy Terytorialnej na lata 2014 - 2020,
e jego wartos¢ catkowita wynosita co najmniej
2.000.000,00 zt brutto,
o zakoriczony zostat podpisanym protokotem
odbioru.
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3

*Niepotrzebne skresli¢

UWAGA!

o W przypadku, gdy wykonawca nie wskaze zadnej ustugi poswiadczajacej do$wiadczenie osoby wskazanej
na stanowisko specjalisty ds. rozliczeri srodkéw unijnych (pozostawi pola puste), Zamawiajgcy w tym
kryterium przyzna takiemu wykonawcy ,0” punktow.

o Natomiast, jezeli wykonawca wykaze wieksza ilo$¢ niz 3 dodatkowe ustugi, to Zamawiajacy w celu
obliczenia iloéci punktéw za to kryterium, przyjmie maksymalnie warto$¢ 3 dodatkowych ustug.

9. Spis tresci
Integralng cze$¢ oferty stanowia nastepujace dokumenty

Ci ) E—
Oferta zostata ztozona na....... kolejno ponumerowanych stronach.

(migjscowosc, data)
(podpis i pieczqtka osoby upowainionej / 0s6b upowainionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy)
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Wykonawca: Zalgcznik nr 2 do SIWZ

(petna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.:
,Petnienie funkcji Inzyniera Projektu nad realizacja Projektu Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”
prowadzonego przez Miasto Jastrzebie-Zdrdj, oswiadczam, co nastgpuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

O$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w ponizszych oswiadczeniach sg aktualne na dzieri sktadania ofert
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

a) Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy
PZpP.*

b) O$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majqeq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).
Jednoczeénie oéwiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznodcia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP
podjatem nastepujace $rodki naprawcze: *

(nalezy opisac okolicznosci czynu wykonawcy stanowigcego podstawe vykluczenia, o ktérej mowa w art. 24 ust.1 pkt 13114 oraz 16 — 20 Pzp oraz
podaé dowody, ze podjete przez niego Srodki sq wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci)

*niepotrzebne skreslic
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oéwiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postgpowaniu,
B 2 caivasiasivssoviinii sobsiivds i e shsiinass Sos ST saba RN TR R bR e st s ashassnsasseennsssaenpvarensasnsyzrossns e (POCOE peinig nozwe/firme, adres)

na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 — 22 Pzp nie podlega/jq wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia.

(miejscowosd, data)
(podpis i pieczqtka osoby upowainionej / 0séb upowainionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy)
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: _
~Petnienie funkcji Inzyniera Projektu nad realizacja Projektu Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”
prowadzonego przez Miasto Jastrzebie-Zdréj, oswiadczam, co nastgpuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w ponizszych oswiadczeniach sg aktualne na dzieri sktadania ofert

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informaciji.

INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oéwiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajqcego w pkt. 8.1 ppkt 2
lit. ¢) SIWZ dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej.

INFORMACIA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oéwiadczam, ze w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w pkt. 8.1 ppkt 2 lit. c)

1) polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

W NASTEPUJGEYIM ZAKIESI! 1uvrereuiesiuriesersesies eessiassbiss bbb s s b e s s s R R R R s

(wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego pedmiotu)

2) polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/éw:

W NASTEPUJGCYIM ZAKIESI! 1uvvvreiiusiiiiiiits i it s s s s e b 1 R R R R R

(wskazac podmiot i okresli¢ cdpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
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3) polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/éw:

.......................................... .y
w nastepujacym zakresie: ...........

{wskozaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podntiotu)

4) polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/éw:

W NASEEPUJGCYIM ZAKIESIE! ovucciusiiisiiussiunesiessessssssssrsssssssses st s s s 8 RS R R s 00

(wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

5) polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

W NASEEPUJGCYM ZAKIESIEE 1uuitumueiueiiiuinss s st et LS SRR s
(wskoazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

6) polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/éw:

W NASTEPUJGCYITI ZAKIESIE! covreusieeeiasiisaisasessseses s bsssss s sas e bS8 R b8

(wskazac podmiot i okre$li¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

(miejscowosc, data)
(podpis i pieczqtka osoby upowainionej / 0s6b upowainionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ
- preyktodawy wzdr pelnomocnictwa -
vy AN s
miejscowost data
Petnomocnictwo
1 . vererenerenes 2.S1€0ZID Wi, PrZy Ul e,

Jwpisaé nazwe/
reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan:

2t crrisssrensese e eneserennns 2 S1€AZIDG Wi ,przy ule e, y
Jwpisaé nazwe/
reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan:
1.
¥ e senenenns £ 51€0ZI03 W S PEEY Uk sanmmny
Jwpisac nazwe/
reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan:

zwani facznie Wykonawca, ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie wskazanego nizej zamowienia publicznego

i wyrazajacy niniejszym zgode na wspdlne poniesienie zwigzanej z tym solidarnej odpowiedzialnosci na )
podstawie art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U.z2 2018 r,,
poz. 1986 z pdin. zm.) ustanawiamy
veeneeeenenns pEINOMOCNikiem.

Jwpisa¢ nazwe firmy lub imie i nazwisko osoby ktdra ustanawia sie pelnomocnikiem/

w rozumieniu art. 23 ust 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, i udzielamy petnomocnictwa do:

a) ** reprezentowania wykonawcy, jak réwniez kazdej z w/w firmy z osobna, w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego pod nazwa ,,Petnienie funkcji Inzyniera Projektu nad realizacja Projektu
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” prowadzonym przez Miasto Jastrzebie-Zdréj, a takie do
zawarcia umowy o realizacje tego zamdwienia publicznego;

b) ** reprezentowania wykonawcy, jak réwniez kazdej z w/w firmy z osobna, w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego pod nazwa ,Petnienie funkcji Inzyniera Projektu nad realizacja Projektu

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” prowadzonym przez Miasto Jastrzebie-Zdroj.
P p |
1. Za .../wpisaé nazwe firmy nr 1/...

(pieczqtka i podpis osoby / 0sob uprawnionych)

2. Za ... /wpisaé nazwe firmy nr 2/...

(nieczqtka i podpis osoby / 0séb uprawnionych)
3. Za ... /wpisac nazwe firmy nr 3%/...
f g
(pieczqtka i podpis osoby / 0s6b uprawnionych)
w przypadku gdy oferte sktada Konsorcjumn 2lozone z 3 firm, Gdy oferte skiada Konsorcjum wigcej niz 3 firm naleiy dopisa¢ pozostate firmy.

naleiy wybrac wiasciwg opcje
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Zatacznik nr 5 do SIWZ
-przyktadowy wzdr zobowigzania-

(pieczeé podmiotu sktadajqcego zobowiqzanie)

Zohowigzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw
na potrzeby wykonania zaméwienia

1. Bedac naleiycie upowaznionym do reprezentowania podmiotu skfadajgcego zobowigzanie, ktory
TEPrEZENLUJE, t. crveecrrieiessserir s senesee s sesssseses e 0SWiadczam(y), Ze na podstawie art. 22a
ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z péin. zm.) zobowigzujg sig do
oddania do dyspozycji Wykonawcy, tj.

niezbedne zasoby,

o zdolnoéci techniczne lub zawodowe*,
Jedli dotyczy podaé zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu

na potrzeby realizacji zaméwienia pn.: ,,Petnienie funkeji Inzyniera Projektu nad realizacjg Projektu
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”

2. Jednoczednie oswiadczam, ze:

a) wykorzystanie zasobéw podmiotu, ktéry reprezentuje przez wykonawce przy wykonywaniu zamdwienia
odbywad sie bedzie w nastepujacy sposéb:

b) zakres i okres udzialu podmiotu, ktéry reprezentuje przy wykonywaniu zamdwienia obejmuje:

b) w odniesieniu do warunkdéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub dodwiadczenia podmiot, ktdry reprezentuje zrealizuje ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci sg wymagane.

* zaznaczy¢ wiasciwe, jesli dotycza
** niepotrzebne skresli¢

podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub oséb upowainionych
do reprezentowania podmiotu sktadajacego zobowigzanie
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Uwagqa:
Przedmiotowy dokument naleiy przedtozyé na wyraZne wezwanie zamawiajgceqo- art. 26 ust. 2 ustawy PZP
Zatgcznik nr 6 do SIWZ

...................... sessssssersEsrENNE N EaETERELS

(piecze¢ Wykonawcy)
dotyczy postepowania pn.
,Petnienie funkcji Inzyniera Projektu nad realizacja Projektu Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”
Wykaz zadan wykonanych w ciggu ostatnich 3-ech lat
(zgodnie z wymaganiami pkt 8.1.2 lit. c)1))

Termin realizacji ustugi,

Nazwa zarzadzanego zadania, Miejsce Wartosé polegajacej na zarzadzaniu
Podmiot na rzecz polegajacego na wykonaniu wykonania zarzadzanych robét zadaniem, wskazanych
ktérego ustuga zostata robét budowlanych, zadania, budowlanych, w kolumnie nr 2
y h podpisani k ch
wykonana zakonczonych po p iem wskazal?ych ws azarjy w Rozpoeratia | Zakafczenla
protokotu odbioru w kolumnie nr 2 kolumnie nr 2
dd.mm.rr dd.mm.rr
1 2 3 4 5 6

* niepotrzebne skreslic
Do ww. dokumentu naleiy dotaczyé dowody potwierdzajace, czy wykazane ustugi, polegajace na
zarzadzaniu zadaniem, wskazanym w powyiszej kolumnie nr 2, zostaly wykonane nalezycie.

(miejscowosc, data)

(podpis i pieczqtka osoby/oséb upowaznionych
do wystepowania w imieniu wykonawcy)
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Przedmiotowy dokument nalezy przedioiyé na wyraine wezwanie zamawiajgceqo- art. 26 ust. 2 ustawy PZP

(piecze¢ Wykonawcy)

Zatacznik nr 7 do SIWZ

dotyczy postepowania pn.
»Petnienie funkcji Inzyniera Projektu nad realizacja Projektu Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”

Wykaz oséb, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia

Zakres
wykonywanych Dane Wymagane doswiadczenie
czynnosci
Imie i nazwisko Nazwa ustugi polegajacej na zarzadzaniu zadaniem w roli Kierownika
zespotu Inzyniera Projektu lub Kierownika zespotu Inzyniera Kontraktu
lub Kierownika zespolu Inwestora Zastepczego, dla zadan,
Wyksztalcenie: polegajacych na wykonaniu robét budowlanych, z ktérych kaide
spetnia ponizsze warunki:
o jego warto$¢ catkowita wyniosta co najmniej 2.000.000,00 zt
brutto,
Uprawienia budowlane w o wspotfinansowanych z Unii Europejskiej,
specjalnosci (nalezy wpisa¢ nazwe o realizacje zakoriczono podpisaniem protokotu odbioru
Kierownik posiadanych uprawnien)
Zespoiu ZADANIE 1
Inzyniera Nazwa zadania:
Informacie o‘podstaww: do Wartos¢ zadania brutto w PLN (robét budowlanych):
dysponowania osobami
(np. umowa o prace, umowa zlecenie,
zobowigzanie podmiotu trzeciego itp.)
ZADANIE 2
Nazwa zadania:
Warto$¢ zadania brutto w PLN (robét budowlanych):
Imig i nazwisko Doéwiadczenie zawodowe w zakresie wypetniania obowigzkéw
.......................................................... ]nspektora nadzoru (W |atach):
Inspektor | Wyksztalcenie:
n;rc:lz:;:,u """""""""""""""""""""""""""""" Spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca
konstrukcyjno | Uprawienia budowlane w 2003 r. o ochronie zab\‘/t’kow i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2003
- budowlanej | specjalnosci (nalezy wpisac nazwe r.nr 162 poz. 1568 z pozn. zm.:

posiadanych uprawnier)

TAK*/NIE*

*niepotrzebne skresli¢
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Informacje o podstawie do

dysponowania osobami
(np. umowa o prace, umowa zlecenie,
zobowigzanie podmiotu trzeciege itp.)

Nazwa ustugi polegajacej na nadzorowaniu robdét budowlanych
prowadzonych  na obiekcie wpisanym do rejestru zabytkdw
prowadzonego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, o
wartosci co najmniej 2.000.000,00 zt brutto:

ZADANIE 1

Nazwa zadania:

Wartos¢ zadania brutto w PLN (robét budowlanych):

Inspektor
nadzoru
w specjalnosci
sieci i instalacji
wod-kan,
wentylacyjnych
i grzewczych

Imie i nazwisko

Uprawienia budowlane w
specjalnosci (nalezy wpisaé nazwe
posiadanych uprawnier)

Informacje o podstawie do

dysponowania osobami
{np. umowa o prace, umowa zlecenie,
zobowigzanie podmiotu trzeciego itp.)

Doswiadczenie zawodowe w zakresie wypetniania obowigzkdw
Inspektora nadzoru (w latach):

Inspektor
nadzoru
w specjalnosci
sieci i instalacji
elektrycznych

Imie i nazwisko

Wyksztalcenie:

Uprawienia budowlane w

specjalnosci (nalezy wpisa¢ nazwe
posiadanych uprawnien)

Informacje o podstawie do

dysponowania osobami
(np. umowa o prace, umowa zlecenie,
zobowigzanie podmiotu trzeciego itp.)

Doswiadczenie zawodowe w zakresie wypetniania obowigzkéw
Inspektora nadzoru (w latach):
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Imie i nazwisko
Wyksztatcenie:

Informacje o podstawie do

Specjalista ds. : :

liesai dysponowania osobami
razlieen (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
$rodkéw zobowigzanie podmiotu trzeciego itp.)

unijnych |

Nazwa projektow, rozliczonych z dotacji z UE w co najmniej dwaoch
projektach, polegajgcych na wykonaniu robét budowlanych,
z ktérych kazdy spetnia wszystkie nastepujgce warunki:
e byt wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej,
o jego wartos¢ catkowita wynosita co najmniej 2.000.000,00 zt
brutto,
e  zakoriczony zostat podpisanym protokotem odhioru

ZADANIE 1

Nazwa zadania:
Wartos¢ zadania brutto w PLN (robdt budowlanych):
ZADANIE 2

Nazwa zadania:

(miejscowosc, data)

(podpis i pieczqtka osoby upowainionej / 0séb upowainionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy)
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Projekt ,Postindustrialne Dziedzictwo Pogranicza jest dofinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska
Sygn. akt . BZP.271.1.21.2019

Zatacznik nr 8 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Pemnienie funkcji Inzyniera Projektu nad realizacjg Projektu
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”

wspotfinansowanego ze $rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020
PRZEKRACZAMY GRANICE

1. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest $wiadczenie ustug zwigzanych z prawidlows realizacja i zarzadzaniem Projektu
pn.: ,Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, w zakresie za ktéry odpowiada Miasto Jastrzebie-Zdrdj.
Zarzadzanie Projektem ma odbywac sie na podstawie:

1. Przepisow obowigzujacego prawa,

2. Projektu budowlanego pn.: ,Remontu i czesciowe]j przebudowy budynku oraz dobudowy pochylni dla
niepetnosprawnych do budynku galerii historii miasta”, dla ktérego zostata wydana Decyzja Prezydenta
Miasta Jastrzebie-Zdréj nr Ar.6740.164.2017 (151/2017) z dnia 26.04.2017 r., o udzieleniu pozwolenia
na budowe, a takze pozwolenie Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 393/2017 z dnia
26.04.2017 r,;

3. Projektu budowlanego zamiennego pn.: ,Remontu i czesciowe]j przebudowy budynku oraz dobudowy
pochylni dla niepelnosprawnych do budynku galerii historii miasta”, dla ktérego zostata wydana
zamienna Decyzja Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdroj nr Ar.6740.254.2019 (295/2019) z dnia 3.07.2019
r., o udzieleniu pozwolenia na budowe, a takie zamienne pozwolenie Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw nr K/783/2019 z dnia 28.06.2019r.;

4. Whniosku o dofinansowanie dla Projektu pn.: ,Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” (w wersji
aktualnej w danym dniu realizacji Projektu, chyba ze przepis szczegdlny stanowi inaczej);

5. Karty zmiany nr 6, ztozonej do Wspdlnego Sekretariatu w Otomuricu przez Lidera Projektu, w ktorej
zostata opisana zmiana zakresu realizacji Projektu w Miescie Jastrzebie-Zdrj
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6. Umowy o dofinansowanie i aneksow do umowy o dofinansowanie Projektu (w wersji aktualnej w danym
dniu realizacji Projektu, chyba ze przepis szczegdlny stanowi inaczej);

7. Podrecznika Wnioskodawcy Programu Interreg V-A Republika Czeska — Polska wraz z zatgcznikami (w
wersji aktualnej w danym dniu realizacji Projektu, chyba ze przepis szczegélny stanowi inaczej),

8. Podrecznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska wraz z zatgcznikami (w wersji
aktualnej w danym dniu realizacji Projektu, chyba ze przepis szczegdlny stanowi inaczej),

9. Wytycznymi Wspélnego Sekretariatu w Olomuricu (w wersji aktualnej w danym dniu realizacji Projektu,
chyba ze przepis szczegdlny stanowi inaczej).

10. Zaleceniami i stanowiskami dotyczacymi realizacji kazdego z aspektow przedmiotowego Projektu (lub
ogélnych zasad realizacji projektéw w ramach Interreg V-A), wydanymi przez Instytucje Zarzadzajgcq
Programem Interreg V-A, Wspdlny Sekretariat w Otomuricu, Kontroleréw ze Slaskiego Urzedu
Wojewdodzkiego lub Zamawiajgcego.

Ww. zalecenia i stanowiska, sg dla Inzyniera Projektu catkowicie wigzace.

Zarzgdzanie ma polegaé na kompleksowej obstudze, nadzorze irozliczeniu Projektu ,Postindustrialne dziedzictwo
pogranicza”, wzgledem instytucji dofinansowujgcej Projekt ze srodkéw UE w zakresie za ktory odpowiada Miasto
Jastrzebie-Zdréj, realizowanego wramach odrebnej umowy na roboty budowlane, zawartej w wyniku
oddzielnego postepowania na remont obiektu Galerii Historii Miasta oraz zaméwiert wymienionych w pkt. 5.2.
niniejszego OPZ.

Za koordynacje jastrzebskiej czesci Projektu, wypeinianie obowigzkéw sprawozdawczo-rozliczeniowych oraz
prowadzenie wszelkich dziatan dotyczacych prawidtowej realizacji Projektu, odpowiadac bedzie Inzynier Projektu
wraz ze swym Zespofem,

Inzynier Projektu dziata w interesie i na rzecz Zamawiajgcego.

2. Stowniczek:

2.1. ,Projekt”:

Nazwa i opis Projektu: ,Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”.

Przedmiotowy Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

Projekt jest realizowany przez:
o Lidera Projektu: Stowarzyszenie Rozwoju i Wspdtpracy Regionalnej ,0Olza” z siedzibg w Cieszynie, (Lider
Projektu, jest réwnoczesnie jednym z Partneréw Projektu),
e Partnera Projektu po stronie polskiej: Miasto Jastrzebie-Zdroj,
e Partnerow Projektu po stronie czeskiej: Moravian-Silesian Tourism oraz Dolni oblast Vitkovice w Ostrawie.

W przypadku Programu Interreg V-A Republika Czeska — Polska, pod pojeciem beneficjenta rozumiany jest kazdy
Partner bioracy udziat w realizacji projektu, tzn. zaréwno Gléwny Beneficjent (Lider Projektu), jak i Partner
Projektu.

Projekt rozumiany jest jako skoordynowany zbidr dziatan finansowanych z Programu Interreg V-A Republika
Czeska - Polska 2014-2020, ktére prowadza do osiggniecia ustalonych wczesniej i jasno zdefiniowanych oraz
weryfikowalnych celéw i wskaznikow (cele i wskazniki Projektu okreslone zostaty we wniosku o dofinansowanie).
Projekt realizowany jest przez Partnera Wiodacego (Lidera Projektu) i Partneréw Projektu, w zwigzku z czym, tylko
prawidtowa realizacja catego Projektu, pozwoli na zrealizowanie zatozonych we wniosku o dofinansowanie celow
i wskaznikow Projektu.

Whiosek o dofinansowanie przedmiotowego Projektu zostat ztozony w ramach Programu Interreg V-A Republika
Czeska-Polska 2014-2020, a umowa o dofinansowanie przedmiotowego Projektu, zostata podpisana.
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2.2. Olza, DOV, CPD, MST, GHM, Industriada:
2.2.1. OLZA: Stowarzyszenie Rozwoju i Wspdtpracy Regionalnej ,Olza” z siedzibga w Cieszynie - Lider

Projektu;
2.2.2, DOV: Dolni oblast Vitkovice w Ostrawie — Partner Projektu;
2.2.3. CDP: Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego, ktére ma powsta¢ w obiekcie w ktérym miesci sie

Galeria Historii Miasta w Jastrzebiu-Zdroju, zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego i karty zmiany
nr 6; we wniosku aplikacyjnym, CDP jest objete czwartym Dziataniem Kluczowym;

2.2.4. MST: Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. w Ostrawie — Partner Projektu;

2:2.5. GHM: Galeria Historii Miasta mieszczaca sie w istniejgcym budynku pouzdrowiskowym z 1912 roku
tazienki I, potozonym w przy ul. Witczaka 4, w Parku Zdrojowym w Jastrzebiu-Zdroju.
Budynek ten jest obiektem zabytkowym i jest zlokalizowany w obrebie zabytkowego Parku
Zdrojowego im. M. Witczaka w Jastrzebiu Zdroju — budynek i Park, wpisane sq do rejestru zabytkdw
pod nr A/1524/93 i pozostaje pod nadzorem Slgskieqo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
w Katowicach.

2.2.6. Industriada: coroczne $wieto i gléwne wydarzenie promujace Szlak Zabytkéw Techniki
Wojewddztwa Slaskiego.

2.3. ,Dzialania Kluczowe":
Na realizacje Projektu sktadajg sie nastepujace Dziatania Kluczowe wraz z ich Osiggnieciami (kamienie milowe),
ktérych catkowita i prawidtowa realizacja przez wszystkich Partneréw Projektu, ma doprowadzi¢ do realizacji
calego Projektu, tj. do osiggniecia zaplanowanych celdéw i wskaznikéw Projektu. Dziatania Kluczowe wraz z ich
Osiggnieciami, zostaty szczegétowo okreslone i opisane we wniosku o dofinansowanie:

a) Zarzadzanie projektem,

b) Dziatania promocyjne i informacyjne,

¢) Powotanie wspdlnej grupy roboczej ds. Transgranicznego produktu turystycznego,

d) Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego (CDP),

e) Stworzenie transgranicznej marki marketingowej,

f) Stworzenie transgranicznej trasy turystycznej Wegla i Stali bedacej facznikiem Technotrasy (CZ) i Szlaku

Zabytkéw Techniki (PL),

g) Stworzenie w DOV zaplecza informacyjnodydaktycznego dla polskich turystéw oraz w CDP dla czeskich,

h) Uruchomienie regularnej komunikacji autobusowej tzw. Science buséw pomigdzy DOV i CDP,

i) Wigcznie DOV i CDP do programu Industriady jako wydarzen zaprzyjaznionych,

i) Wspédlne dziatania marketingowe po obu stronach granicy promujgce DOV i CDP.

Inzynier Projektu bedzie realizowal Dziatania Kluczowe i Osiqgnigcia Dziatari Kluczowych w zakresie, za ktory
odpowiedzialne bedzie Miasto Jastrzebie-Zdroj.

2.4. ,Miejsce realizacji Projektu (w zakresie rob6t budowlanych)”:

Miejsce realizacji czeéci Projektu w Miescie Jastrzebie-Zdréj jest wyznaczone przez projekty budowlane opisane
w powyiszym punkcie 1 Przedmiot zamdwienia.

W pierwotnym wniosku o dofinansowanie, miejscem realizacji Projektu byfa ,taZnia Moszczenica” potozona na
terenie bylej KWK Moszczenica w Jastrzebiu-Zdroju. Zgodnie z kartg zmiany nr 6, dokonano zmiany miejsca
realizacji czesci Projektu, w zakresie za ktéry odpowiada Miasto Jastrzebie-Zdroj, na obiekt w ktdrym miesci sie
Galeria Historii Miasta, pofozony w Parku Zdrojowym w Jastrzebiu-Zdroju.

Szczegétowe rozwiazania technologiczne dotyczace robdt budowlanych na terenie Miasta Jastrzebie-Zdrdj,
znajduja sie w dokumentacji technicznej, ktéra stanowi zatacznik do niniejszego OPZ.

2.5. ,Zamawiajacy”: Miasto Jastrzebie-Zdroj.

2.6. ,Wykonawca":
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Podmiot, ktéry na podstawie umowy z Zamawiajgcym, realizuje zamdwienie na roboty budowlane na obiekcie
GHM. Wykonawca bedzie takze podmiot, ktéry bedzie fizycznie realizowat ktéres z zaméwien Miasta Jastrzgbie-
Zdr6j, opisanych w ww. punkcie 5.2. niniejszego OPZ.

Dla ujednolicenia zapiséw OPZ, w dalszej czesci bedzie mowa o Wykonawcach, co bgdzie odnosic¢ sie do
wszystkich mozliwych Wykonawcow w ramach wszystkich Dziatar Kluczowych.

2.7. , Termin realizacji Projektu”:

Realizacja catego Projektu (tzn. zapewnienie fizycznego wykonania i odebrania robét budowlanych przez wszelkie
konieczne w tym celu organy i stuzby, w tym przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach,
programu wyposazenia, zakupu catego wyposazenia i eksponatéw oraz materialéw promocyjnych i dokumentow,
a takze wszelkich innych dziata’t i materiatéow wynikajacych z ww. Dzialari Kluczowych wraz z dokonaniem
ptatnosci na rzecz Wykonawcéw za te prace i materialy), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umowg o
dofinansowanie — jest to termin zakoriczenia realizacji wszystkich Dziatari Kluczowych wraz z ich wszystkimi
Osiggnieciami, ktory obecnie planowany jest na 31.03.2021r.

2.8. ,Terminy realizacji niniejszego zamowienia przez Iniyniera Projektu”:

281 Termin zfozenia raportu koricowego z realizacji czesci projektu (dla Miasta Jastrzgbie-Zdr6j) — dzier
zgodny z zatwierdzonym, obowigzujgcym w danym dniu realizacji Projektu, dokumentem Okres
monitorowania projektu oraz harmonogram sktadania raportéw monitorujgcych i wnioskow
o ptatnosé.

282 Termin wejscia Projektu w okres trwafosci — dzieri otrzymania przez Lidera Projektu refundacji
z ostatniego wniosku o ptatnosc.

2.8.3 Termin zakoriczenie okresu trwatosci — dzien zakoriczenia 5 letniego okresu trwatosci, definiowanego
zgodnie z art. 71 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r., kategoria trwatoéci odnosi sie do inwestycji w infrastrukture i inwestycji produktywnych.

2.84 Termin zakoriczenia okresu gwarancyjnego — dzieri zakoriczenia gwarancji, okreslonej dla robot
budowlanych, wynikajacej z umowy z Wykonawca robdt budowlanych (wymagany okres gwarancji
przez Zamawiajgcego to od 5 do 10 lat).

Inzynier Projektu wraz ze swym Zespotem, ma pozostawa¢ w peinej dostgpnosci dla Zamawiajacego
(komunikacji pocztowej, elektronicznej i telefonicznej, a w razie wezwania przez Zamawiajacego — stawié
sie na spotkanie w miejscu i dacie wyznaczonej przez Zamawiajgcego), polegajacej na udzielaniu
odpowiedzi na wszelkie pojawiajace si¢ kwestie dotyczace realizacji i rozliczenia kazdego z Dzialan
Kluczowych Projektu oraz przygotowywania w tym celu wszelkich wymaganych dokumentéw
i materiatéw zgdanych przez Zamawiajacego.

Powyiszy zapis obowigzuje takze w calym Okresie gwarancji (zgodnie z punktem 7.4) Okresie trwafosci
Projektu (zgodnie z punktem 7.5), bez koniecznosci utrzymywania zaplecza Iniyniera Projektu.

2.10.,,0kres trwatosci Projektu”:

Zgodnie z art. 71 Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r,,
kategoria trwatodci odnosi sie do inwestycji w infrastrukture i inwestycji produktywnych.

Poza wspomnianym wyzej artykutem 71 na potrzeby programu zdefiniowano wymaganie trwatosci w przypadku
projektéw, przy ktérych istnieje zatozenie, ze beda one petni¢ cel, na ktéry udzielono dotacji, rowniez po
zakoniczeniu ich realizacji. Réwniez w takim przypadku obowiazuje zasada, ze trwatos¢ musi zostaé
zagwarantowana na okres pieciu lat, poczawszy od dnia dokonania ostatniej ptatnosci (refundacji) na rzecz
beneficjenta.

3. Cel zamowienia:

Ustugi w zakresie zarzadzania i nadzoru, jakie maja by¢ éwiadczone w ramach niniejszego zamowienia, maja
zapewnié prawidiowa realizacje czesci Projektu, w zakresie za ktory odpowiada Miasto Jastrzebie-Zdrdj,
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nieprzekroczenie budzetu Projektu przypadajagcego na Miasto Jastrzebie-Zdréj, terminowy odbidr robot
budowlanych (na terenie Miasta Jastrzebie-Zdrdj) oraz prawidlowe przyszie jego funkcjonowanie.

Ustugami, jakie maja by¢ swiadczone w ramach niniejszej umowy jest prowadzenie zarzadzania, nadzoru i kontroli
realizacji Projektu w zakresie prac i dziatan przypisanych we wniosku o dofinansowanie dla Miasta Jastrzebie-
Zdréj. Te zadania obejmuja takze administrowanie, koordynacje wszystkich czynnosci zwigzanych z Projektem,
nadzoru nad prowadzeniem robd6t budowlanych, az po etap rozliczenia zadania, atakie okres gwarancji i
uczestnictwo w kontrolach w okresie trwatosci projektu.

Zamawiajacy powierzy Inzynierowi Projektu, zarzgdzanie i nadzér nad realizacjg Projektu, w celu skutecznego
wyegzekwowania od Wykonawcow, wymagan dotyczacych jakosci stosowanych materiatéw, wykonywania prac
i robot, kosztéw realizacji prac i robét oraz wykonania wszelkich praci robdt zgodnie z dokumentacjq projektowg
i w ustalonych w umowach z Wykonawcami terminach.

Inzynier Projektu bedzie calkowicie odpowiedzialny za realizacje tej czesci zakresu Projektu, ktéry jest
zobowigzane zrealizowaé Miasto Jastrzebie-Zdrdj.

4, Cele Projektu:

Gtéwnym celem projektu, na ktéry Miasto wraz z partnerami otrzymato dofinansowanie z programu INTERREG
V-A Republika Czeska — Polska, jest stworzenie wspdlnego produktu turystycznego opartego na popularyzowaniu,
rozwoju i promocji dziedzictwa postindustrialnego regionu Gérnego Slgska i Slaska Cieszyniskiego jako
unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego w Europie Srodkowo-Wschodniej.

Celami szczegotowymi projektu sa:

- poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branzy okototurystycznej zwigzana z obstugg wzmozonego
ruchu turystycznego nowego produktu turystycznego,

- wykorzystanie i adaptacja obiektéw postindustrialnych w Ostrawie i Jastrzebiu-Zdroju,

- usuniecie transgranicznych barier przestrzennych, potaczenie postindustrialnych elementéw dziedzictwa
kulturowego po obu stronach granicy (wspélny szlak oraz potaczenie autobusowe pomigdzy DOV i COP).

Dzigki realizacji projektu dojdzie do:

- stworzenia nowego produktu turystycznego opartego o wspélne postindustrialne dziedzictwo kulturowe
Gornego Slaska i Slaska Cieszyriskiego, ktdre stanowi niepowtarzalny potencjat regionu po obu jego stronach
granicy,

- wykorzystania obiektéw postindustrialnych w celu stworzenia nowych, niepowtarzalnych atrakeji turystycznych
prezentujgcych dziedzictwo kulturowe Gérnego $Slaska zwiazanego z jego przemystowa przeszltoscig i rozwojem
(takie w kontekscie spoteczno-kulturowym),

- poprawy sytuacji na transgranicznym rynku pracy (w szczegdlnosci w branzy turystycznej) poprzez stworzenie
nowego produktu turystycznego, ktory przyciagnie nowe rzesze turystéw. Obstuga wzmozonego ruchu
turystycznego na obszarze oddziatywania projektu bedzie wymagata rozwoju ustug turystycznych ofertowanych
przez miejscowe podmioty, dzieki czemu wzroscie zapotrzebowanie na nowych pracownikéw,

- powstanie pierwsze na pograniczu transgraniczne potaczenie autobusowe, obstugujgce transgraniczny produkt
turystyczny, co zasadniczo pozytywnie wplynie na podniesienie oddziatywania transgranicznego.

5. Charakterystyka Projektu:

5.1. Roboty budowlane:

Realizacja przedmiotowego Projektu w zakresie, jaki przypada w udziale dla Miasta Jastrzgbie-Zdroj, zaktada
remont obiektu mieszczacego GHM, dla ktérego przygotowano projekt budowlany i wykonawczy — szczegoly w
dotaczonej dokumentacji technicznej — Inzynier Projektu bedzie odpowiedzialny za przygotowanie wszelkich
dokumentéw niezbednych do prawidtowego przeprowadzania zaméwienia publicznego i zawarcia umowy z
wybranym Wykonawcg na roboty budowlane.

5.2, Wyposazenie obiektu:

o Przygotowanie Programu wyposaZenia, dotyczacego zaprojektowania w obiekcie mieszczgcym GHM
niezbednego wyposazenia w tym wyposazenia multimedialnego, komputerowych programéw
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multimedialnych, urzadzer i eksponatow, dla prawidlowej realizacji celéw Projektu — nacisk bedzie
ktadziony na interaktywno$¢ eksponatéw i wykorzystanie technologii projekcji 3D z elementami
rozszerzonej rzeczywistoéci. W ramach tego programu, muszy takie zosta¢ zaplanowane i
zaprojektowane, kompatybilne z calg reszta3 ww. wyposazenia, audioprzewodniki i aplikacje do
telefonéw (opisane w Dziataniu Kluczowym nr 4).

Przygotowanie przedmiotowego programu jest kosztem niekwalifikowanym, nieujgtym w Projekcie —
Inzynier Projektu bedzie odpowiedzialny za przygotowanie wszelkich dokumentéw niezbgdnych do
prawidlowego przeprowadzania zamdwienia publicznego na wykonanie Programu wyposazenia w
wymaganym zakresie oraz dokumentéw dotyczacych zawarcia umowy (w tym wzoru umowy), przez
Zamawiajgcego z wybranym Wykonawca przedmiotowego programu.

Inzynier Projektu wraz ze swym zespotem, bgdzie sprawowat osobisty nadzér nad realizacja umowy
na wykonanie Programu wyposazenia, szczegdlnie majac na wzgledzie:

- rozwigzania technologiczne w zakresie roh6t budowlanych w obiekcie GHM - Program wyposazenia
musi by¢ dostosowany do pomieszczei i przestrzeni, ktére beda znajdowac sig w budynku GHM po
zakoniczeniu robét budowlanych,

- zapisy wniosku o dofinansowanie Projektu w zakresie wyposazenia i celéw Projektu,

- szczegblowy budzet Projektu wraz ze specyfikacja, w zakresie kwot i gtéwnych parametréw
wyposazenia.

Zakup, dostawa i montaz wyposazenia (na podstawie przygotowanego i opisanego wyzej Programu
wyposazenia), w tym wyposazenia multimedialnego, komputerowych programéw multimedialnych,
urzadzen i eksponatéw (nacisk bedzie kladziony na interaktywnos¢ eksponatéw i wykorzystanie
technologii projekcji 3D z elementami rozszerzonej rzeczywistosci).

W ramach tego zaméwienia, muszg takze zosta¢ zamdwione i zakupione, kompatybilne z catg resztq ww.
wyposazenia, audioprzewodniki i aplikacje do telefonéw (opisane w Dziataniu Kluczowym nr 4).
Inzynier Projektu bedzie odpowiedzialny za przygotowanie wszelkich dokumentéw niezbgdnych do
prawidtowego przeprowadzania zaméwienia publicznego na zakup, dostawe i montaz ww. wyposazenia,
urzadzen, eksponatéw i aplikacji oraz dokumentéw dotyczacych zawarcia umowy (w tym wzoru umowy),
przez Zamawiajacego z wybranym Wykonawca.

Zatacznik do niniejszego OPZ stanowig:

aktualna wersja Wniosku o dofinansowanie — bez zatacznikow oraz bez informacji na temat danych
finansowych projektu,

Karta zmiany nr 6 wraz z zatacznikami, w ktérej opisano zmiane zakresu i lokalizacji Projektu z ,tazni
Moszczenica”, na budynek w ktérym siedzibe ma Galeria Historii Miasta,

obowiazujacy dokument pn.: Okres monitorowania projektu oraz harmonogram skfadania raportow
monitorujgcych i wnioskéw o ptatnosé,

projekty budowlane i wykonawcze przygotowane dla remontu GHM.

Ogodlny zakres dzialan Inzyniera Projektu

6.1. Iniynier Projektu jest odpowiedzialny i zobowigzany do:
Czynnego udziatu, w charakterze czonka komisji przetargowej, w czynnosciach zwigzanych

a)

z przygotowaniem zapiséw SIWZ, wzoréw uméw z Wykonawcami i opiséw przedmiotu zaméwienia oraz
przeprowadzeniem postgpowari o udzielenie zaméwieri publicznych, opisanych w ww. punkcie 5.1 5.2.
niniejszego OPZ.

b) Wykonywania swoich obowigzkéw w taki sposob, aby jego aktywnos¢ i pomoc przy przygotowywaniu

i prowadzeniu zaméwien opisanych w ww. punkcie 5, pozwolita na ogtoszenie tych zamdéwienia w terminach
umoiliwiajacych prawidiowe i skuteczne wykonanie robdt budowlanych, dokonanie zakupu, dostawy,
montazu lub wdrozenia, wszelkich przedmiotéw tych zamdwien w terminie przed zakoriczeniem realizacji
Projektu, przypadajacym obecnie na dziert 31.03.2021r.
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Przyjecia i respektowania wszelkich stanowisk Zamawiajacego, w jakichkolwiek kwestiach dotyczacych
przygotowania, ogloszenia i prowadzenia zaméwieri opisanych w ww. punkcie 5, a do ich zakoriczenia,
wyboru danego Wykonawcy i zawarcia z nim umowy, ktére to stanowiska sy dla Iniyniera Projektu
catkowicie wigzgce. Inzynier Projektu jest zobowigzany wykonywac wszelkie zalecenia Zamawiajacego,
w terminach narzuconych przez Zamawiajgcego.

Przygotowania i przeprowadzenia zaméwienn opisanych w ww. punkcie 5, w oparciu o Ustawg Pzp,
Zarzadzenia dotyczace prowadzenia i udzielania zamdwien obowiazujace w Urzedzie Miasta Jastrzebie-Zdroj
(Zamawiajacy) oraz, w przypadku wydatkow kwalifikowanych (Dziatanie Kluczowe nr 4), o wytyczne
szczegotowe zawarte w:

o umowie o dofinansowanie i aneksach do umowy o dofinansowanie Projektu;

e Podreczniku Wnioskodawcy Programu Interreg V-A Republika Czeska — Polska wraz z zalgcznikami
(w wersji obowigzujgcej w dniu ogtoszenia zamdwienia lub rozestania zapytan ofertowych dla danego
zamowienia, chyba ze przepis szczegdlny stanowi inaczej);

e  Podreczniku Beneficjenta Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska wraz z zalgcznikami (w wersji
obowiazujacej w dniu ogtoszenia zaméwienia lub rozestania zapytan ofertowych dla danego zaméwienia,
chyba ze przepis szczegdlny stanowi inaczej);

e wytycznych Wspdlnego Sekretariatu w Otomuricu (w wersji obowigzujacej w dniu ogtoszenia zaméwienia
lub rozestania zapytan ofertowych dla danego zaméwienia, chyba ze przepis szczegdlny stanowi inaczej);

o zaleceniach i stanowiskach wydanych przez Instytucje Zarzadzajgcg Programem Interreg V-A, Wspdlny
Sekretariat w Otomuricu, Kontroleréw ze Slaskiego Urzedu Wojewddzkiego oraz Zamawiajacego.

6.2. Inzynier Projektu odpowiedzialny bedzie takie za:

a)

b)

czynne i rzeczowe udzielanie pomocy Zamawiajgcemu w opracowywaniu odpowiedzi na zapytania
oferentéw o wyjaénienia tresci zawartych w dokumentacji przetargowej lub w jakiejkolwiek innej
dokumentacji dotyczacej zamdéwied Miasta Jastrzebie-Zdréj, opisanych w ww. punkcie 5 (zgodnie z
procedurami i sposobami udzielania odpowiedzi przyjetych w tym zakresie przez Zamawiajgcego), w
narzuconych przez Zamawiajgcego terminach przygotowania odpowiedzi, a takze kontakty i ewentualne
uzgodnienia w tym zakresie z Zamawiajgcym lub Wykonawcg projektu budowlano-wykonawczego,
czynne i rzeczowe udzielanie pomocy Zamawiajgcemu przy weryfikacji ofert pod katem zgodnosci z
wymaganiami wynikajgcymi z SIWZ lub zapytan ofertowych oraz przepiséw prawa, w tym w szczeg6lnosci
(na podstawie procedur i sposobow przyjetych w tym zakresie przez Zamawiajacego) przy:
e sporzadzeniu tresci ewentualnych propozycji o wykluczeniu z postepowania,
e sporzadzaniu tresci ewentualnych propozycji o odrzuceniu oferty,
e sporzadzeniu tresci propozycji 0 wyborze oferty najkorzystniejszej,
e sporzadzeniu tresci ogloszenia o wyhorze oferty najkorzystniejszej,
o sporzadzeniu dokumentacji postepowania, a w tym protokotu postgpowania,
o wskazaniu mozliwych dziatann w zakresie postepowania odwotawczego, czynny udziat w ewentualnych
odwotaniach wniesionych przez wykonawcéw z udziatem Zamawiajgcego,
e rozstrzyganiu innych probleméw pojawiajacych sie w toku postepowania oraz przygotowanie pism
i decyzji w tym zakresie, w szczegdlnosci czynny udziat w zakresie kontroli.

6.3. Dla zaméwien opisanych w ww. punkcie 5 niniejszego OPZ, dla ktdrych zaistnieje konieczno$¢ ogtoszenia
postepowania przetargowego, czynnosci opisane w ww. punktach 6.1. i 6.2., wykonywane bgda w ramach
udzialu, w charakterze cztonka komisji przetargowej, w pracach komisji przetargowej powotlanej do
przygotowania i przeprowadzenia ww. postepowari. W zwigzku z powyzszym Inzynier Projektu zobowigzany jest
wskaza¢ osobe lub osoby odpowiedzialne za wykonywanie ww. czynnosci, z zastrzezeniem, iz:

a)

udziat w pracach komisji przetargowej jest obligatoryjny, terminy poszczegdlnych posiedzen beda ustalane
na hiezgco wg potrzeb;
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b) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zwolywania posiedzenia komisji przetargowej w trybie
natychmiastowym.

6.4. Ponadto Inzynier Projektu bedzie odpowiedzialny za zarzgdzanie, administrowanie, nadzér i kontrole nad

realizacjg i rozliczeniem catosci tej czeéci Projektu, ktére zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (kompletna

dokumentacja aplikacyjna zostanie udostgpniona po podpisaniu umowy) i niniejszym OPZ przypada na Miasto

Jastrzebie-Zdréj:

a) kierowanie i nadzér realizacja robdt budowlanych, sporzadzanie i przechowywanie dokumentacji z
dziatalnosci nadzorczej i rozliczeniowej;

b) prowadzenie rozliczenia robét hudowlanych;

c) podejmowanie samodzielnych decyzji zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych w zakresie udzielonych
kompetencji;

d) rozwigzywanie jakichkolwiek probleméw i sporéw powstatych w trakcie realizacji robét budowlanych na
jakichkolwiek ptaszczyznach;

e) wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych ifinansowych
zwigzanych z realizacjg robdt budowlanych;

f) monitorowanie postepu robét poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania;

g) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcow zasad BHP i utrzymanie porzadku na terenie budowy;

h) wykonywanie innych czynnoéci, o ktérych mowa w niniejszym OPZ oraz wzorze umowy stanowigcych
zatgczniki do SIWZ;

i) sporzadzanie wszelkich niezbednych dokumentéw dla prawidlowej iskutecznej realizacji Projektu (w

terminie narzuconym przez Zamawiajgcego), a wymaganych przez:

Slaski Urzad Wojewddzki,

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Slaskiego,
Instytucje Zarzadzajacg Programem Interreg V-A,
Wspdlny Sekretariat w Otomuricu,

e Zamawiajgcego.

j) pomiar i uzyskanie wszystkich wskaznikéw produktu zaplanowanych w Projekcie przez Miasto Jastrzgbie-
Zdréj, zgodnie z podpisang umowa o dofinansowanie Projektu.

k) Inzynier Projektu jest zobowigzany do uczestnictwa w ewentualnych kontrolach w zakresie prawidiowosci
realizacji Projektu, dokonywanych przez Instytucje wymienione w ww. punkcie ij, a takze jakiekolwiek inne
Instytucje zaangazowane w realizacje Projektu lub jakiekolwiek inne podmioty uprawnione do
przeprowadzenia kontroli.

6.5. Niezaleinie od czynnoéci Inzyniera Projektu okreslonych powyzej, Inzynier Projektu zobowigzany jest
przeprowadzaé konsultacje z Zamawliajacym w siedzibie Zamawiajacego w miarg potrzeb. Zamawiajacy ma
prawo w kazdym momencie zazadaé od Inzyniera Projektu przeprowadzenie konsultacji, podajac termin i
miejsce, nie pézniej niz na 2 dni przed planowanymi konsultacjami. Dodatkowo, mozliwe jest prowadzenie
konsultacji za posrednictwem poczty, poczty elektronicznej, faksu, telefonu w godzinach pracy
Zamawiajacego. Konsultacje beda si¢ odbywat zgodnie z forma wybrang przez Zamawiajgcego.

7. Zakres obowigzkéw Inzyniera Projektu

7.1. Etap realizacji:

wszystkie ponizsze punkty odnosza sig¢ w szczegdlnosci do nadzoru i rozliczania Wykonawcy robot

budowlanych, ale takze, do nadzoru i rozliczenia Wykonawcédw prac zaznaczonych w zamdwieniach Miasta

Jastrzebie-Zdr6j, opisanych w ww. punkcie 5., w sytuacjach i przypadkach, ktére ich dotycza:

7.1.1 Ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie robdt budowlanych (inspektor nadzoru musi speinia¢
wymagania, o ktérych mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami) i inspektoréw branz dla kompleksowej realizacji robét ze wskazaniem osoby koordynujacej,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

7.1.2 Udzielanie Wykonawcom wszelkich dostepnych informacji i wyjasnieri dotyczacych realizaciji Projektu.
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7.1.3 Udzielanie wszelkich informacji zwigzanych z realizacja Projektu uprawnionym osobom i instytucjom.
7.1.4 Pozostawanie do dyspozycji Zamawiajacego réwniez w okresie przerw w pracy Wykonawcy robot
budowlanych (np. wstrzymanie robot w okresie zimowym) i zapewnienie dyzuru, co najmniej jednego z

7.1.5

7.1.6

pra

cownikéw nadzoru.

Inzynier Projektu uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany, Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach i inne organy uprawnione do kontroli oraz odpowiada za
realizacje ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli.

Nadzér nad prawidtowq realizacjg robdt budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, a w
szczegolnosci:

a)
b)

<)
d)

e)
f)
g)

h)

k)

1)

m)

n)

o)

p)

kontrola zapiséw w dzienniku budowy;

sprawdzanie posiadania przez Wykonawcdw wszelkich niezbednych dokumentow takich, jak: atesty,
$wiadectwa jakosci wyrobow oraz materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
kontrola zgodnoéci wykonanych robat i prac z dokumentacja, Szczegotowa Specyfikacja Techniczna,
obowigzujacymi przepisami oraz umowami na realizacjg poszczegdlnych zakreséw prac;
sprawdzanie jakosci wykonanych robét budowlanych oraz kontrola wbudowywanych materiatow
pod katem dopuszczenia ich do obrotu i stosowania w budownictwie;

dokonywanie odbioréw robdt zanikowych, ulegajgcych zakryciu;

gromadzenie dokumentacji fotograficznej catej inwestycji, a w szczegélnosci robét zanikowych;
dokumentacja fotograficzna bedzie przekazywana Zamawiajacemu na nosniku elektronicznym i ma
byé dotaczana do kazdej kolejnej faktury — stan zaawansowania prac przedstawiony na fotografiach
ma odzwierciedlaé zakres robét lub prac przedstawiony w protokole odbioru do danej faktury;
kontrola terminu realizacji robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz umowami
na wykonanie zakresu Projektu;

sprawdzanie dokumentacji projektowej (w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich
wykonalnosci, technologii robét, zastosowanych materiatéw itp.) i udzielanie opinii na pismie -
wspdlpraca z projektantem w zakresie zgtaszanych uwag do dokumentacji oraz egzekwowania od
projektanta niezbednych poprawek;

uzyskiwanie od projektanta niezbednych opinii na piémie oraz na rysunkach zamiennych
$wiadczacych, badi o zmianie istotnej, badi nieistotnej, a takze sprawdzanie, opiniowanie i
wprowadzanie niezbednych korekt do rysunkdw roboczych Wykonawcdw;

$cistej wspdlpracy z projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i
uzyskiwania od projektanta zgody na ewentualne zmiany w zakresie projektu budowlanego a takze
uzyskania akceptacji Zamawiajacego w zakresie wprowadzania zmian w robotach i dokumentacji
projektowej,

rozstrzyganie problemdw natury technicznej powstatych w trakcie realizacji;

kwalifikowanie zasadnosci, mogacych wyniknaé w trakcie realizacji zadania robot dodatkowych i
zamiennych, zaméwien dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, a w sytuacji, kiedy wystapi
konieczno$¢ wykonania roh6t lub prac zamiennych lub nieprzewidzianych w Projekcie, a
warunkujacych jego realizacje, przed podjeciem decyzji o wykonaniu tych prac Inzynier Projektu
sporzgdza odpowiednie protokoly koniecznosci, weryfikuje kosztorys ofertowy Wykonawcow na
roboty lub prace zamienne lub dodatkowe i przedktada go do akceptacji Zamawiajgcemu - we
wszystkich tych przypadkach nalezy uwzglednié zapisy ustawy Prawa zaméwier publicznych;
przygotowanie niezbednych dokumentéw do Wspdlnego Sekretariatu, w przypadku zaistnienia robot
zamiennych lub dodatkowych zamdwien dodatkowych, celem uzyskania ich akceptacji, badi
dodatkowego dofinansowania;

organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych (rad budowy), w ktérych udziat biorg
przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje stron (Inzynier Projektu, Kierownik budowy,
Wykonawcy, Zamawiajacy, Projektant) oraz sporzadzanie protokotéw z przeprowadzonych narad i
przekazywanie ich wszystkim, uczestniczacym w radach budowy, stronom;

wspotpraca z Zamawiajgcym na temat mozliwosci sposobu obnizenia kosztéw realizacji Projektu;
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) organizowanie odbioréw czesciowych wraz z przygotowaniem oraz archiwizacjg wszystkich
niezbednych dokumentéw oraz protokotéw préb i badan przeprowadzanych w trakcie realizacji prac,
a niezbednych do odbioru koricowego;

r) przeprowadzanie na swoj koszt (na koszt Inzyniera Projektu) badan kontrolnych wykonywanych przez
niezalezne laboratorium niezwigzane z Wykonawcami;

s) przeprowadzanie badan sprawdzajacych w celu uzyskania pewnosci, co do wiarygodnosci wynikéw
badari laboratoryjnych przedstawianych przez Wykonawce robét budowlanych - koszt badan
sprawdzajacych, ktérych wynik jest niezgodny z SST obcigza Wykonawcoéw Inwestycji, natomiast
koszt badan sprawdzajgcych, ktérych wynik jest zgodny z SST obcigza Inzyniera Projektu;

t) kontroli zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas
budowy;

u} dokonywania i weryfikacji obmiaru wykonanych robét;

v) monitoring realizacji wskaZnikéw produktu zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym przez Miasto
lastrzebie-Zdréj, zgodnie z umowg o dofinansowanie;

w) powiadamianie stosownych stuzh i Zamawiajacego w przypadku odkrycia wykopalisk, niewybuchéw
i niewypatow oraz zabezpieczenie ich (w przypadku niewybuchoéw i niewypatéw zabezpieczenie oséb,
mienia i terenu budowy), do czasu ich usuniecia.

Egzekwowanie usuniecia od Wykonawcow i Projektanta usterek lub niedordbek stwierdzonych w trakcie

prac komisji odbiorowej.

Sprawdzanie pracy i wszelkich robot Wykonawcéw oraz powiadamia Wykonawedw i Zamawiajgcego o

wszystkich stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach. W przypadku stwierdzenia wad i usterek

ustala rodzaj i zakres koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych, zleca je na pismie Wykonawcom
oraz poswiadcza usuniecie wad przez Wykonawcow.

Przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnej informacji na temat wyceny wszelkich nieprzewidzianych

robot.

7.1.10 Wyegzekwowanie od Wykonawcdédw gwarancji nalezytego wykonania robdt, w przypadku robét

nieprzewidzianych.

7.1.11 Zapobieganie roszczeniom Wykonawcdw i ewentualnych Podwykonawcdw, poprzez informowanie

Zamawiajgcego o mozliwosci powstania sporéw oraz uczestniczenie w ich rozstrzygnieciu.

7.1.12 Dokonywanie oceny stusznosci (z uzasadnieniem) jakichkolwiek roszczert Wykonawcéw, ewentualnych

Podwykonawcéw i 0sdb trzecich.

7.1.13 Dokonywanie kontroli i ewentualnej aprobaty dokumentéw roszczeniowych Wykonawcow i

ewentualnych Podwykonawcow.

7.1.14 Doprowadzenie do skutecznego odbioru koricowego:

a) rohét budowlanych (podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przez wszystkie
wymagane strony umowy na roboty budowlane),

b) zakresu prac dla zamdwieri opisanych punktu 5.2. niniejszego OPZ - przygotowanie Programu
wyposazenia, a takze zakupu, dostawy i montazu wyposazenia (na podstawie przygotowanego i
opisanego wyzej Programu wyposaZzenia), w tym wyposazenia multimedialnego, komputerowych
programéw multimedialnych, urzadzern i eksponatéw (podpisania bezusterkowych protokotéw
odbioru koficowego przez wszystkie wymagane strony umow na przedmiotowe zamdwienia),

c) zakresu prac, na ktdre zostaty wydane pozwolenia przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Katowicach, pisane w punkcie 1 niniejszego OPZ (podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koricowego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach i wszystkie niezbedne
strony).

7.1.15 Sprawdzenie kompletnoscii prawidtowosci ztozonych przez Wykonawcéw dokumentéw wymaganych do

odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach czesciowych i odbiorze koricowym.

7.1.16 Informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagroizeniach wystepujgcych podczas realizacji robdt, a

mogace mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu wykonania lub zwiekszenie kosztow.
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7.1.17 Rozliczenie umowy na roboty budowlane, w przypadku wypowiedzenia umowy, przygotowanie nowego
zamoOwienia publicznego na wyhdér Wykonawcy robdt budowlanych, zgodnie z procedurami
obowigzujacymi u Zamawiajacego.

7.1.18 Dokonywanie oceny stusznosci wydtuzenia czasu trwania robdét budowlanych lub ewentualnego
zwigkszenia ceny umownej. Ostateczng decyzje w tym zakresie podejmuje Zamawiajacy.

7.1.19 Kontrola rozliczen finansowych, a w szczegdlnosci:

a)
b)

c)

d)

e)

g)

h)

biezgca kontrola realizacji jastrzebskiej czesci Projektu w zakresie rzeczowo — finansowym zgodnie z
wnioskiem o dofinansowanie, umowag o dofinansowanie oraz budzetem Miasta;
kontrola prawidtowosci wystawiania faktur w zakresie zgodnym z umowami zawartymi z
Wykonawcami oraz umowa o dofinansowanie projektu;
klasyfikacja kosztow z kazdej wystawionej faktury na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz
przypisywanie ich do odpowiedniego kodu i pozycji wydatku, zgodnego z kodami i pozycjami
podanymi w Szczegdtowym budzecie Projektu, stanowigcym zatacznik do wniosku aplikacyjnego,
zgodnie z zasadami dotyczacymi rozliczania projektow wspétfinansowanych ze srodkéw unijnych w
ramach Interreg V-A (m.in. sposobu opisu faktur);
sprawdzanie kalkulacji kosztéw robot np. kosztoryséw na roboty zamienne lub nieprzewidziane
(dadatkowe lub zamienne dodatkowe);
sprawdzanie z posiadang dokumentacjg projektowa i potwierdzanie poprawnosci wystawienia
protokoiéw wykonanych robdt, kosztoryséw oraz faktur cze$ciowych oraz koricowych za wykonane
roboty i prace, a nastepnie przekazywanie Zamawiajacemu celem zatwierdzenia do zapfaty z
zastrzezeniem pkt 7.1.21. niniejszego OPZ;
prowadzenie biezacych rozliczerh wykonanych robét, by ich wartos¢ koricowa nie przekroczyta
wielkosci srodkéw umownych, przeznaczonych na realizacje poszczegélnych czesci Projektu;
opracowywanie w porozumieniu z Wykonawcami, miesieczne aktualizowanie i zatwierdzanie
harmonograméw rzeczowo-finansowych zaawansowania robét i prac;
Harmonogramy powinny by¢ sporzadzane w zakresie miesiecznym i kwartalnym w kwotach brutto;
majgc na uwadze terminy podane w ohowigzujacym dokumencie pn.: Okres monitorowania projektu
oraz harmonogram sktadania raportéw monitorujgcych i wnioskéw o platnos¢, opracowywanie
dokumentéw i danych do:

- zestawien dokumentdw,

- raportow z biezacej realizacji czesci projektu (dla Miasta Jastrzebie-Zdrdj),

- raportu koricowego z realizacji cze$ci projektu (dla Miasta Jastrzebie-Zdréj),
w zakresie zgodnym z zawartg umowg o dofinansowanie oraz wytycznymi przygotowywania ww.
dokumentéw w ramach Interreg V-A, aktualnymi na dziein przygotowania danego raportu lub
wniosku o ptatno$é, a takze ich ewentualna poprawa; ww. dane powinny zosta¢ opracowane w wersji
elektronicznej, poprzez poprawne iprawidtowe wypetnienie danego zestawienia dokumentow,
raportu lub wniosku o ptatnos¢ (z wgranymi, wymaganymi zatgcznikami) na koncie zatozonym przez
Inzyniera Projektu w systemie MS2014+ pod adresem: https://mseu.mssf.cz (w razie wystgpienia
takiej ewentualnosci, Miasto nada Inzynierowi odpowiednie uprawnienia do wypetniania ww.
dokumentéw w przedmiotowym Projekcie) — prawidlowe opracowanie ww. dokumentéw przez
Inzyniera Projektu, ma umozliwi¢ Zamawiajgcemu poprawne i terminowe dokonanie finalizacji i
ztozenia danego dokumentu, wymagane w danym okresie (przed dokonaniem finalizacji, Inzynier
Projektu ma dostarczy¢ Zamawiajagcemu podpisang przez siebie, wersje papierowa danego
dokumentu, wydrukowang z systemu MS2014+).
Poprawa zestawieri dokumentdw, raportow i wnioskéw o platnos¢ przez Inzyniera Projektu lub
przygotowywania jakichkolwiek wymaganych dodatkowych wyjasnieri lub materiatow, nastapi we
wskazany przez Zamawiajgcego sposéb, na jakimikolwiek etapie realizacji lub trwatosdci Projektu,
w sytuacji, kiedy zostana do nich zgloszone uwagi przez podmioty wymienione w ww. punkcie 6.4.i);
$ciste przestrzeganie terminéw sktadania ww. raportow, ze szczegélnym uwzglednieniem terminu
ztozenia raportu korficowego, zgodnie z terminami w zatwierdzonym, obowigzujagcym w danym
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momencie realizacji przedmiotowego Projektu, dokumencie pn.: Okres monitorowania projektu oraz
harmonogram skfadania raportéw monitorujqcych i wnioskéw o ptatnosc;

j) dopilnowanie zakupu przez Wykonawcow i posadowienia/montazu w miejscu realizacji Projektu
(miejsce posadowienia/montazu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego), odpowiednich i
wszelkich tablic informacyjnych i pamigtkowych, zgodnie z wytycznymi Interreg V-A w zakresie
promocji — projekty tablic informacyjnych i pamigtkowych wraz z wymiarami tych tablic, podlegaja
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego;

k) jesli w trakcie trwania robot jakies koszty zmienig swojg kwalifikacje tj. z kwalifikowanych na
niekwalifikowane, badz odwrotnie, naleiy dostosowac przedmiary i kosztorysy do takowych zmian -
w sytuacji kiedy podziat przedmiaréw przed rozpoczeciem robot nie bedzie mozliwy, nalezy dokonac
takiej kwalifikacji zgodnie z faktycznie wykonanym zakresem robét tj. obmiarowo;

7.1.20 Inzynier Projektu, zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie wiernego ttumaczenia z jezyka polskiego na
jezyk czeski oraz wykonanie wiernego tlumaczenia z jezyka czeskiego na jezyk polski tych dokumentéw,
ktére Miasto Jastrzebie-Zdré] moie byé zobowigzane przygotowaé w przedmiotowym Projekcie
dwujezycznie, zgodnie z zapisami Podrecznika Wnioskodawcy lub Podrecznika Beneficjenta Interreg V-
A. W razie koniecznosci Inzynier Projektu zobowigzany jest takie zapewni¢ wykonanie wiernego
tlumaczenia z jezyka polskiego na jezyk czeski lub wykonanie wiernego ttumaczenia z jezyka czeskiego
na jezyk polski, korespondencji prowadzonej w przedmiotowym Projekcie, w terminie narzuconym przez
Zamawiajgcego.

7.1.21 Inzynier Projektu dostarczy Zamawiajgcemu, prawidtowo wystawiong przez danego Wykonawce oraz
sprawdzong, zatwierdzong i przyjeta przez Iniyniera Projektu fakture (wraz z prawidtowo
przygotowanymi przez Wykonawce oraz sprawdzonymi, zatwierdzonymi i przyjetymi przez Inzyniera
Projektu - protokotami wykonanych rohét i kosztorysami, a takze innymi wymaganymi dokumentami, w
tym w szczegdlnosci oswiadczenia o zaptacie na rzecz ewentualnych Podwykonawcdw), w ciggu 7 dni od
daty jej przyjecia od Wykonawcy.

Zatwierdzenie i przyjecie kaidego z ww. dokumentéw (faktury, protokotu wykonanych robét i

kosztorysu), polega na ztozeniu podpisu Inzyniera Projektu wraz z pieczecia Inzyniera Projektu, na ww.

dokumentach.

Kwota brutto widniejgca na fakturze musi zostac¢ rozpisana na odrebnym dokumencie na odpowiednie

kody i pozycje wydatkow kwalifikowanych i niekwalifikowanych widniejgce w Szczegdfowym budiecie

Projektu, zgodnie z wytycznymi dotyczacymi opisywanie faktur w ramach Projektu Interreg V-A

7.1.22 Inzynier Projektu bedzie czynnie uczestniczyt w kazdej kontroli przedmiotowego Projektu, dokonywanej
przez instytucje do tego uprawnione, w ciggu realizacji Projektu i w okresie jego trwatosci.

7.1.23 Wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiajgcemu w wersji papierowej muszg byé podpisane przez
Inzyniera Projektu oraz przekazane w wersji elektronicznej.

7.1.24 Catos¢ dokumentacji posiadanej przez Iniyniera Projektu, niezbednej do prawidtowej realizacji
inwestycji, bedzie przechowywana w biurze Inzyniera Projektu z zastrzezeniem punktu 7.1.25. i 7.1.26.
niniejszego Opisu oraz przekazania Zamawiajacemu z zastrzezeniem punktéw 7.3.8. i 7.3.9. niniejszego
Opisu.

7.1.25 Inzynier Projektu jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢ posiadang przez siebie dokumentacje przed
zniszczeniem i dostepem osob niepowotlanych oraz jest za nig odpowiedzialny az do momentu
przekazania jej Zamawiajgcemu,

7.1.26 Zamawiajgcy zastrzega sobie dostep do wszelkiej, dotyczacej realizacji projektu, dokumentacji
posiadanej przez Inzyniera Projektu na kazdym etapie realizacji inwestycji. W szczegdlnosci dotyczy to
sytuacji, w ktérej odbywac sie bedzie jakakolwiek kontrola przedmiotowego Projektu przez uprawnione
do tego instytucje.

7.1.27 Do obowigzkéw Iniyniera Projektu naleizy niezwloczne, pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o
wszelkich okolicznosciach moggcych mie¢ wplyw na prawidlowg i terminowg realizacje robét
budowlanych. Ww. zawiadomienie nalezy ztozy¢ do Zamawiajacego niezwlocznie po wystapieniu ww.
okolicznosci wraz z uzasadnieniem.
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7.2. Uprawnienia Inzyniera Projektu:

7.2.1,

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Inzynier Projektu ma w szczegdlnosci prawo:

a) Wydawania Wykonawcom poleceri dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagroien,
wykonania obliczeri, pomiaréw kontrolnych préb lub badan, takie wymagajacych odkrycia robot
ukoriczonych lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
prac i robdt budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdw
budowlanych oraz urzgdzen technicznych.

b) Zadaé od Wykonawcéw dokonania poprawek, badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych
prac lub robét, a takze wstrzymania dalszych prac lub robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badZ spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
lub pozwoleniem na budowe.

Inzynier Projektu bedzie w szczegélnosci decydowat o:

a) Zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcow.

b) Dopuszczeniu materiatéw i wszystkich elementéw do whudowania oraz urzadzen i sprzetu
przewidzianych do realizacji prac i robét.

¢) Wstrzymaniu robot budowlanych prowadzonych w sposéb zagrazajacych bezpieczenstwu lub
niezgodny z wymaganiami Projektu.

d) Sposobie zabezpieczenia i postepowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami, niewypatami i
przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na terenie prowadzonych roboét.

e) Sposobie zabezpieczenia i postepowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy.

Inzynier Projektu bedzie wnioskowat w szczegdlnosci o:

a) Udzielenie petnomocnictw umozliwiajacych reprezentowanie Zamawiajacego w  zakresie
wynikajagcym z umowy.

b) Przeprowadzenie niezbednych badan, pomiarow lub ekspertyz przez niezaleznego eksperta w
przypadku powstania takiej koniecznosci.

c) Zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy dany Wykonawca nie usunie ich
w wyznaczonym terminie.

d) Zmiane terminu wykonania prac i robot w poszczegdlnych umowach na realizacje czesci Projektu
w przypadku, gdy zmiana taka nie wynika z winy Wykonawcy.

e) Zlecenie wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, zaméwien dodatkowych oraz zaniechania
robdt, jezeli zajdzie taka konieczno$é.

Inzynier Projektu bedzie akceptowat w szczegdlnosci:

a) Przedstawiane przez Wykonawcéw harmonogramy rzeczowo-finansowe.

b) Program Zapewnienia Jakosci oraz Plan BIOZ przedstawiony przez Wykonawcow.

c) Laboratorium wskazane przez Wykonawcéw, o ile nie zostalo wskazane w jego ofercie, lub
propozycje zmiany na inne niz wskazane w ofercie.

d) Propozycje Wykonawcéw odnosnie ewentualnej zmiany Kierownika rohét, na inng osobe, niz
wskazana w ofertach Wykonawcdw.

7.3. Etap po zakonczeniu roboét:

7.3.4.

7.3.2.

7.3.3,

7.3.4,

7.3.5.

Sprawdzanie wszystkich dokumentéw zwigzanych z podpisaniem protokotu koicowego odbioru oraz
zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci do przejecia catosci robdt budowlanych.

Pozyskanie od Wykonawcéw robdt budowlanych Operatu Kolaudacyjnego wraz z jego sprawdzeniem,
w tym peinej dokumentacji powykonawczej.

Uzyskanie i przygotowanie dokumentéw potwierdzajacych uzyskanie wskaznikéw produktu wpisanych
we wniosku aplikacyjnym.

Pozyskanie od Wykonawcéw wszelkich niezbednych dokumentéw w zakresie zgodnym z przepisami
Prawa Budowlanego.

Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z
przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym zakresie dokumentow.
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7.3.6. Udziat w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi naktadami w ramach realizacji
inwestycji, zgodnie z wewnetrzng procedurg Urzedu Miasta Jastrzebie-Zdrdj oraz przygotowanie
dokumentéw finansowych zwigzanych z rozliczeniem inwestycji i przyjeciem do uzytkowania aktywow
trwatych.

7.3.7. Po zgloszeniu przez Kierownika budowy i Wykonawcéw zakoriczenia prac i robét Inzynier Projektu
wyznacza termin odbioru koricowego prac i robdt, a takie pisemnie powiadamia o tym wszystkie
zainteresowane strony. Wraz ze swoimi pracownikami uczestniczy w odbiorze koricowym rohdt (w
przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru, przerywa czynnosci odbiorowe, wznowienie odbioru
nastepuje po usunieciu przez Wykonawcow wszystkich stwierdzonych wad).

7.3.8. Stwierdza zakonczenie prac i robdt, nadzoruje skompletowanie 2 egzemplarzy archiwalnych
dokumentacji powykonawczej wszystkich sktadowych Inwestycji z wszystkimi wymaganymi rysunkami
roboczymi i warsztatowymi oraz wszystkimi dokumentami stworzonymi w czasie i w celu realizacji
inwestycji. Sprawdza kompletnos¢ i prawidiowos¢ operatu kolaudacyjnego i wraz z ww. dokumentacjg
przedktada go Zamawiajacemu za potwierdzeniem protokolu zdawczo-odbiorczego.

7.3.9. Uzyskanie bezusterkowego protokotu odbioru korficowego przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Katowicach.

7.3.10.Dostarczenie, do szesciu tygodni po zakoriczeniu robdt budowalnych, Zamawiajgcemu petnej
dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) przygotowanej przez Wykonawcéw prac i robét po
zakoriczeniu robét budowlanych.

7.4. Okres gwarancji - do zadan Inzyniera Projektu bedzie nalezato w szczegélnosci:

7.4.1. Petna obstuga okresu gwarancyjnego do terminu okreslonego 2.8.4 niniejszego OPZ .

7.4.2. Dokonywanie, co kwartal, po zakoriczeniu robdt budowlanych, przegladow i przedktadanie
Zamawiajgcemu Protokotow.

7.4.3. Poswiadczenie usuniecia usterek, przez Wykonawce robdt budowlanych, stwierdzonych podczas
przegladéw gwarancyjnych.

7.4.4. Zajmowanie stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen zgtaszanych przez osoby trzecie w okresie
gwarancyjnym.

7.4.5. Czynne i efektywne wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach nierozstrzygnietych roszczen i sporéw.

7.4.6. Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego
odbioru pogwarancyjnego wraz przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentdow.

7.4.7. Wnioskowanie o zwrot czesci zabezpieczenia wykonania umowy na roboty budowlane.,

7.4.8. Wnioskowanie o zwrot zabezpieczenia dotyczacego okresu gwarancji na roboty budowlane.

7.5. Okres trwatosci Projektu

7.5.1. Inzynier Projektu bedzie czynnie uczestniczyt w kazdej kontroli przedmiotowego Projektu dokonywanej
przez instytucje do tego uprawnione w ciggu okresu trwatosci Projektu; w szczegdlnosci dotyczy to
kontroli Instytucji zaangazowanych w realizacje Programu Interreg V-A, dokonywanych w trakcie
realizacji Projektu i okresie trwatosci, a takze kontroli Projektu dokonywanych przez jakiekolwiek inne,
uprawnione do tego Instytucje.

7.5.2. Majac na uwadze terminy, ktére zostang podane przez Kontrolera ze Slaskiego Urzedu Wojewddzkiego,
po wyptacie refundacji z ostatniego wniosku o ptatnosé w Harmonogramie raportéw trwatosci, Inzynier
Projektu bedzie odpowiedzialny za samodzielne i terminowe opracowywanie dokumentéw i danych do
raportow trwatodci projektu, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcymi w czasie przygotowywania danego
Raportu trwatosci, wytycznymi jego wykonania (obecnie, Raporty trwatosci, corocznie sktada Lider
Projektu za wszystkie partnerdw Projektu, a raporty te przygotowywane sg w jezyku polskim i czeskim).
Ww. dane i dokumenty do Raportdw z okresdéw trwalosci, powinny zosta¢ opracowane w wersji
elektronicznej, poprzez poprawne i prawidtowe wypetnienie danego zestawienia dokumentéw, raportu
lub wniosku o ptatnosé¢ (z wgranymi, wymaganymi zatgcznikami) na koncie zatozonym przez Inzyniera
Projektu w systemie MS2014+ pod adresem: https://mseu.mssf.cz (w razie wystgpienia takiej
ewentualnosci, Miasto nada Inzynierowi odpowiednie uprawnienia do wypetniania ww. dokumentow w
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przedmiotowym Projekcie) — prawidtowe opracowanie ww. dokumentdéw przez Inyniera Projektu, ma
umozliwi¢ Zamawiajgcemu poprawne i terminowe dokonanie finalizacji i ztozenie Raportu trwatosci,
zgodnie z Harmonogramem raportéw trwatosci (przed dokonaniem finalizacji, Inzynier Projektu ma
dostarczy¢ Zamawiajgcemu podpisang przez siebie, wersje papierowg danego dokumentu,
wydrukowang z systemu MS2014+).

Poprawa Raportow trwatosci przez Inzyniera Projektu lub przygotowywania jakichkolwiek wymaganych
dodatkowych wyjasnieri lub materiatow, nastgpi we wskazany przez Zamawiajgcego sposéb, na
jakimikolwiek etapie realizacji lub trwatosci Projektu, w sytuacji, kiedy zostang do nich zgltoszone uwagi
przez podmioty wymienione w ww. punkcie 6.4.i).

Przygotowywanie ww. danych i dokumentdw, a takze prawidtowe przygotowanie Raportu trwatosci w
systemie MS2014+ umotliwiajagce terminowe dokonanie finalizacji i zfozenia przez Zamawiajacego
danego raportu trwatosci zgodnie z Harmonogramem raportéw trwalosci, nastapi przez Inizyniera
Projektu bez wezwan ze strony Zamawiajgcego.

8. Zaplecze Iniyniera Projektu

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

Inzynier Projektu, w ramach niniejszej umowy, zapewni sobie Zaplecze (typowe pomieszczenia biurowe
wraz z niezbednym wyposazeniem, tj. sie¢ elektryczna, internetowa oraz pomieszczenie WC).
Pomieszczenie lub jedno z pomieszczen stanowiacych Zaplecze Inzyniera Projektu, powinno pozwoli¢ na
swobodne prowadzenie rad budowy dla okoto dwudziestu oséh.

Zaplecze powinno sie znajdowac na terenie Miasta Jastrzebie-Zdrdéj i w takiej lokalizacji, aby od wezwania
Inzyniera Projektu przez Zamawiajgcego do danego Miejsca realizacji Projektu lub siedziby Zamawiajacego,
czas dojazdu od lokalizacji przedmiotowego Zaplecza do miejsca wezwania, nie wynosit wiecej niz
trzydziesci minut.

Wyposazenie ww. pomieszczeri biurowych Inzyniera Projektu, musi zapewni¢ prawidiowg realizacjg
przedmiotowego Projektu - Inzynier Projektu na wiasny koszt wyposazy swoje zaplecze i swdj Zespot w
odpowiedni sprzet biurowy, sprzet facznosci (m.in. telefon, fax, tacze internetowe) i transportu, ktory
zapewni prawidlows i plynng realizacje Projektu.

Niezwtocznie po ustanowieniu Zespotu Inzyniera Projektu (do 3 dni od dnia podpisania umowy z wybranym
Inzynierem Projektu), Inzynier Projektu przekaze Zamawiajacemu zestawienie oséb wchodzacych w skfad
zespotu z podaniem ich funkcji w Zespole, numeru telefonu kontaktowego oraz kontaktowego adresu e-
mail, dla kazdej z tych oséb.

W razie potrzeby, Inzynier Projektu zapewni we wlasnym zakresie na wiasny koszt podigczenia wyzej
wymienionych pomieszczern biurowych we wszystkie niezbedne media, warunkujace prawidlowe
swiadczenie ustugi oraz bedzie ponosit koszty ich utrzymania i eksploatacji.

Inzynier Projektu ma pozostawaé w petnej dostepnosci dla Zamawiajacego w godzinach i dniach pracy
Urzedu Miasta Jastrzebie-Zdrdj i utrzymywac zaplecze Inzyniera Projektu, do Terminu realizacji Projektu, z
zastrzezeniem, ze termin ten moze ulec przediuzeniu.
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Zatacznik nr 9 do SIWZ
UMOWA (wzdr)
1K1.272. .2019
W dniu oo, w Jastrzebiu-Zdroju, pomigdzy Miastem Jastrzebie-Zdroj, w imieniu ktérego wystepuja:
F R —
zwanym w dalszej czesci Umowy Zamawiajgcym,
B veuen e e A S AT SR EPER TSRS AR SRR P An et L T TR T RV e
reprezentujacym firME ..o s
NIP: REGON:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca
w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym z dnia
................ zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
Petnienie funkcji Inzyniera Projektu nad realizacja czesci Projektu Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”.

Przedmiotem zaméwienia jest éwiadczenie ustugi Inzyniera Projektu zwigzanej z nadzorem nad prawidtowa realizacjg
i zarzadzaniem jastrzebska czgécia Projektu pn.: , Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, zwanym dalej Projektem.
Na przedmiot umowy sklada sie zakres zgodny z niniejszg umowa oraz Opisem Przedmiotu Zamodwienia (OPZ),
stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§2
Wykonawca zabezpieczy wykonanie na wiasny koszt nastepujacych prac:

o Koszt zorganizowania Zaplecza Inzyniera Projektu, wraz z odpowiednim wyposazeniem, ktore zagwarantuje
ptynna i prawidtowa realizacje przedmiotu zamowienia, a takze podigczenia Zaplecza we wszystkie niezbedne
media i ich opfacania, min. (sie¢ elektryczng, internetowa ) oraz WC.

o Koszt dojazdu, ($rodki transportu, paliwa i ubezpieczenia Inzyniera Projektu i jego Zespotu), na spotkania
z Zamawiajacym i spotkania Partneréw Projektu (ktére beda sie odbywaly na terenie Polski i Republiki
Czeskiej), a takze koszt dojazdéw do Zamawiajacego lub miejsca realizacji Projektu okreslonego w OPZ,
w okresie gwarancji lub okresie trwatosci.

o Koszt sporzadzania i ewentualny koszt przesytania do Zamawiajacego wyjasnieri lub dokumentacji, dotyczacej

' realizacji i rozliczenia Projektu, w okresie gwarancji lub trwatosci.

§3
1. Terminy realizacji umowy (wszystkie ponizsze terminy zostaly zdefiniowane w Opisie Przedmiotu Zamowienia):
1.1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy: dziefi zawarcia umowy.
1.2. Termin realizacji Projektu: 30.03.2021 r.
1.3. Termin zlozenia raportu koricowego z realizacji czgsci Projektu: 30.04.2021 r.
1.4. Planowany termin wejécia Projektu w okres trwatosci: 15.12.2021 r. — zakoriczenie zadania.
2. Pozostate terminy realizacji zadania (wszystkie ponizsze terminy zostaly zdefiniowane w Opisie Przedmiotu
Zamdwienia):
2.1 Planowany termin zakornczenie okresu trwatosci: 31.12.2026 r.
2.2 Termin zakonczenia okresu gwarancyjnego: zostanie okreslony po zawarciu umowy z Wykonawcq robdt
budowlanych w drodze aneksu do niniejszej umowy.
3. Dopuszcza sie mozliwoé¢ zmiany terminéw realizacji umowy okreslonych w punktach 1 2 zgodnie z § 16.
4. Calkowite zakoniczenie petnienia funkcji Inzyniera Projektu, nastapi w dniu uptywu najpézniejszego z terminow
okreslonych w punkcie 11 2.
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5. Wydtuzenie terminéw okreélonych w punkcie 112, zmiana zakresu lub wartosci kontraktu na roboty budowlane,
nie wplynie na wysoko$¢ wynagrodzenia Inzyniera Projektu.

6. Zmiana jakiegokolwiek terminu realizacji przedmiotu umowy, bedzie kazdorazowo regulowana aneksem do
umowy.

§4

1. Do obowigzkéw Inzyniera Projektu nalezy wykonywanie zakresu czynnosci, okreslonego w Opisie Przedmiotu
Zamdwienia, w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Przestrzeganie przepisdw obowigzujacego prawa oraz ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za dziatania
swoje, swoich pracownikéw oraz ewentualnych podwykonawcéw wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich.
Przestrzeganie zapiséw wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie Projektu oraz wszystkich
aneks6w do przedmiotowej umowy, a takze wszelkich dokumentéw wymienionych w punkcie 1 Przedmiot
Zamdowienia OPZ.

$wiadczenie ustug z naleiyta dbatoicig, starannoscia oraz efektywnoscia.

Zarzadzanie Projektem, na ktore skiada sie kompleksowa obstuga Projektu wraz z jego rozliczeniem,
nadzorem i kontrola nad nim, ewentualnym udzialem w postepowaniach przetargowych oraz kontrolach
prowadzonych w okresie trwatosci Projektu, zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ.

Inzynier Projektu ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania i czynnosci wykonywane w ramach niniejszej
umowy.

Inzynier Projektu jest zobowiazany samodzielnie przestrzega¢ wszelkich terminow:

- dotyczacych w szczegdlnosci skiadania dokumentow, wynikajacych z umowy o dofinansowanie (np. Okres
monitorowania projektu oraz harmonogram sktadania raportéw monitorujgcych, wnioskéw o pfatnosc,
harmonogram raportéw z trwafosci projektu), ustawy Prawo Budowlane,

- przegladéw gwarancyjnych i zwigzanych z tym wszelkich czynnosci, niezbednych do prawidtowego
zwotania, rozpoczecia, przeprowadzenia i zakoriczenia przegladu gwarancyjnego),

bez wezwan ze strony Zamawiajgcego.

Dokumenty wymagajace zatwierdzenia i podpisu Zmawiajgcego, winny by¢ jemu dostarczone na 14 dni
przed wymaganym terminem ich ztoZenia.

2. Do obowiagzkow Zamawiajgcego nalezy:

a)

b)

c)

Przekazanie Projektu Budowlano-Wykonawczego wraz z niezbednymi zatgcznikami Inzynierowi Projektu
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

Zabezpieczenie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego
w wysokosci niezbednej dla prawidlowego i terminowego wykonania.

Wyznaczenie osoby (0s6b) upowaznionych do koordynowania w imieniu Zamawiajacego Projektem oraz do
bezposérednich kontaktéw z Inzynierem Projektu zwanej dalej ,,Koordynatorem”.

§5

1. Funkcje Koordynatora ze strony Zamawiajacego bgdzie petnic:

2. Funkcje Zastepcy Koordynatora ze strony Zamawiajacego bedzie pefnic:

3. Funkcje Kierownika Zespotu Inzyniera Projektu bedzie pelnic:
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§6
W przypadku koniecznoécl zmiany danej osoby, wymienionej w § 5, wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyrazi zgode pod warunkiem wykazania doswiadczenia i uprawnier, na poziomie speiniajgcym
wymagania okredlone w SIWZ, a w przypadku zmiany osoby kierownika Zespoly Inzyniera Projektu/Kontraktu ,
Inspektora Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej i Specjalisty ds. rozliczer Srodkéw unijnych, uzyskania przez
nig co najmniej takiej ilosci punktéw, jak zostata przyznana na etapie sprawdzania ofert.

§7

1. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wytacznie sitami wiasnymi/powierzy podwykonawcy®,
wykonanie czesci przedmiotu umowy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacych petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

3.  Wykaz Podwykonawcéw (firm), uczestniczacych w wykonywaniu zamdwienia stanowi Zafqcznik nr 1 do umowy.

4, Zatacznik, o ktérym mowa w ust. 1 nalezy wypelni¢ niezwltocznie po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo.

5. Zafgcznik nr 1 lub jego zmiana nie wymaga sporzadzania odrebnego aneksu do umowy i staje sig jej integralng
czescig z chwilg jego podpisania przez obie strony.

6. W przypadku niezgtoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uznaje sig, ze wykonawca bgdzie
realizowat przedmiot zamdwienia wylgcznie sitami wtasnymi. W takiej sytuacji Zafgcznik nr 2 uwaza sig za
nieobowigzujacy.

*niepotrzebne skresli¢

68
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ustalone na podstawie
oferty Wykonawcy.
2. Koszt catego zadania zgodnie z przeprowadzonym przetargiem w dniu .............. nie moze przekroczy¢ kwoty:
................... zt netto + podatek VAT wvceeinenZt = v 2t brutto,
(stownie: ....covrnes T ——|
Klasyflkaqa budzetowa
Dziat ........... Rozdzial ... — ZAHANTE ciniiniamisiiimmimiiai

a) W stosunku do nastqpu;qcych dostaw towardw/ustug obowigzek podatkowy w zakresie VAT powstanie
u Zamawiajgcego: . ’

* Zapis bedzie zastosowany w przypadku jezeli dostawa prowadzitaby do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug.

b) W stosunku do dostaw towaréw/uslug objetych niniejsza umowq obowigzek podatkowy w zakresie VAT
powstanie uZamawiajacego, Kwota podatku VAT wg stawki ....% do rozliczenia przez Zamawiajgcego wynosi
..................... zh*

* Zapis bedzie zastosowany w przypadku, gdy obowiazek podatkowy powstanie u Zamawiajgcego od catej
dostawy objetej umowg
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¢) W stosunku do nastepujacych dostaw towardw/ustug obowigzek podatkowy w zakresie VAT powstanie u
Zamawiajgeego: ..o . Kwota podatku VAT wg stawki ....% do rozliczenia przez Zamawiajgcego
WYNOSH coveviiiiaas 2t *

* Zapis bedzie zastosowany w przypadku, gdy obowiazek podatkowy powstanie u Zamawiajacego od czgsci
dostaw objetych umowg

Klasyfikacja budzetowa: .......ccocoivniiinnninienns

3. Ustalona w ust. 2 cena brutto jest obowigzujagca w catym okresie waznosci umowy i nie bedzie podlegac
waloryzacji, z zastrzezeniem § 9, § 10, § 11, § 12 niniejszej umowy.

4. Kwota, okreslona w ust. 2 niniejszej umowy, wyptacona bedzie w podziale na réwne kwoty, co miesigc, na
podstawie prawidtowo wystawionych przez Inzyniera Projektu faktur na Zamawiajacego.

5. Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czedciowymi wystawianymi zgodnie z opisem ponizej.

a) 80 % kwoty wynagrodzenia umownego, wyplacana bedzie od miesigca nastepujgcego po miesigcu od
Terminu rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 pkt. 1.1 niniejszej umowy, do
( Terminu ztozenia raportu koricowego z realizacji Projektu wraz z wnioskiem o pfatnosc, okreslonego w §
3 pkt. 1.3 niniejszej umowy. Nalezna kwota ptatnosci w tym okresie zostanie podzielona na réwne czgsci,
przypadajace na kazdy miesigc.
Podstawa rozliczenia bedzie protokdt potwierdzajgcy odbidr danego zakresu prac (zrealizowanego w
danym miesigcu pracy Inzyniera Projektu), podpisany przez Zamawiajacego i dotaczany do kazdej faktury.
b) 20 % kwoty wynagrodzenia umownego, zostanie wyptacone fakturg koficowa na podstawie koricowego
protokotu odbioru przedmiotu umowy, po Terminie wejscia Projektu w okres trwatosci okreslonego w §
3 pkt. 1.4 niniejszej umowy.

6. W przypadku przesunigcia terminu realizacji niniejszego zaméwienia, kwota ustalonego w niniejszej umowie
wynagrodzenia, pozostata do wyplaty na rzecz Inzyniera Projektu, ulegnie proporcjonalnemu rozbiciu na rowne
czesci.

Rozbicie pozostatej do wyptaty kwoty, nastapi poczawszy od miesigca nastgpujgcego po miesigcu, w ktorym
podpisano aneks do niniejszej umowy.

o  Zapis o zmianie Zrédta finansowania moze zostac zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego, ktéry w terminie 7 dni od jego sporzadzenia, przesle go Wykonawcy.

o Zaptata naleznosci Wykonawcy nastapi na podstawie faktury VAT, w terminie do 30 dni liczac od daty jej
doreczenia Zamawiajacemu. Podstawa wystawienia faktury jest podpisanie protokotu odbioru prac przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

. o Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie regulowane przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek
( Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur, bank ..., nr konta:

§9
1) Zamawiajacy przewiduje moiliwos¢ wprowadzenia zmiany wysokoéci wynagrodzenia Wykonawcy, z tytutu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku zmiany:
a) obowigzujacej stawki VAT — zmiana moze dotyczyé zaréwno zwiekszenia jak i zmniejszenia kosztow
wykonania zamdwienia,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia pod warunkiem, iz zmiany te beda mialy wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce i dotycza okresu wykonywania zadania w terminie umownym,

w ktérym zadanie miato by¢ wykonane, z uwzglgdnieniem zapiséw ust. 4.
NACZEINTK RBIURA
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3) Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wymaga dla swojej waznosci zmiany umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

4) Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia wobec Zamawiajacego, wynikajace z tytutu waloryzacji
wynagrodzenia okreslone ust.1 w przypadku, gdy faczne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu
zamoéwienia, bedzie nizsze od wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy.

§10

1) Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktdrej mowa w § 9 ust. 1 pkt b, ci d, Wykonawca
jest obowigzany pod rygorem utraty prawa do ubiegania sie o zmiane wynagrodzenia, przedstawic
Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, pisemny wniosek, w ktérym wykaze wplyw na
koszty wykonania zamodwienia:

a) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej;

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne;

c) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Jednoczeénie Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia propozycji nowego wynagrodzenia, potwierdzonego

powolaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa

w niniejszym paragrafie moze nastapi¢ po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, w formie aneksu do umowy pod

rygorem niewaznosci.

2) Zmiana wysokodci wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt a dotyczy
tylko tych pracownikéw, ktérzy otrzymuja wynagrodzenie réwne wynagrodzeniu minimalnemu albo tych osdb,
ktérych stawka godzinowa nie przekracza wysokosci minimalnej stawki godzinowej. W przypadku gdy
wynagrodzenie danego pracownika przewyisza wynagrodzenie minimalne lub stawka godzinowa osoby
przekracza wysoko$é minimalnej stawki godzinowej, nie moze stanowi¢ ono podstawy do ubiegania sig o
podwyiszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt b, ¢ nalezy dotgczy¢
dowody $wiadczace o wystgpieniu tych okolicznodci, a w szczegdlnosci:

a) liste pracownikdw/osob zaangazowanych w realizacje Umowy oraz
b) zadwiadczenie o braku zalegtosci w oplacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz
( c) zadwiadczenie o braku zalegtosci w oplacaniu podatku dochodowego od oséb fizycznych oraz
d) o$wiadczenie o nie zaleganiu z wyplata wynagrodzern pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi
zawarto umowy cywilno-prawne w okresie objetym umowag oraz
e) inne dowody potwierdzajace okoliczno$¢ powodujqcq zmiang wysokosci wynagrodzenia, np. umowa o pracg
itp.
4) Do wniosku o zmiane wynagrodzenia 2z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt d nalezy dotaczyc¢
dowody éwiadczace o wystgpieniu tych okolicznosci, a w szczegdlnosci:
a) liste pracownikdw/oséb zaangazowanych w realizacje Umowy oraz
b) dowodd zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitatowych (np. w formie oéwiadczenia
itp.) oraz
¢) dowdd dokonywania wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (np. w formie oswiadczenia itp.)
5) Lista, o ktérej mowa w ust, 3 i 4 pkt a winna zawiera¢ w szczegélnosci dane kazdej osoby zaangazowanej w
realizacje Umowy, w tym:
a) peiniona funkcje,
b) zakres wykonywanych prac przy realizacji zamowienia,
¢) rodzaj zawartej z nig umowy,
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d) wskazanie procentowego zaangazowania danej osoby w procesie realizacji zadania wraz z dowodem
éwiadczacym o procentowym zaangazowaniu danej osoby w procesie realizacji zadania (np. oswiadczenie
osoby/pracownika, ktérego ww. okolicznosci dotycza),

e) wysokos¢ dotychczas wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyplacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne (wraz ze stosownym wyliczeniem
réinicy pomiedzy wynagrodzeniem dotychczasowym, a tym dokonanym po zmianie przepisow) - wymog
wynikajacy z niniejszego punktu dotyczy tylko ust. 3

6) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy oséb zaangazowanych do realizacji zamodwienia wraz z
podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 5 réwniez na wniosek Zamawiajacego, we wskazanym przez niego
terminie.

7) Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia, pisemnych zastrzezeri co do zasadnosci propozycji zmiany

( wynagrodzenia, jezeli:

a) izadanie bedzie bezzasadne,

b) zmiany, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkth, c i d nie wplyng na koszt wykonania zamowienia przez
Wykonawce,

c) zostang przedstawione nierzetelne dane lub

d) zadanie bedzie zawierato omylki i btedy rachunkowe.

Brak zgtoszenia zastrzezen nie oznacza uznania roszczen wykonawcy w tym zakresie.
8) Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pktb,cid

moze obejmowat okres nie wczeéniejszy niz liczony od dnia wejscia w zycie przepisow powodujgcych zmiany:
wysokosci pfacy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom
spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych oraz nie wezesniej niz
od daty, w ktérej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

9) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. ¢ niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji zaméwienia publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczego planu
kapitatowego dokonanego przez Wykonawce.

( §11

1) W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji zaréwno w
zakresie podwyzszenia jak i obnizenia o kwote wynikajacg ze zmiany stawek.

2) W przypadku zaistnienia zmiany o ktérej mowa w ust 1 Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
inwentaryzacji i przedstawienia do rozliczenia czeéciowego przedmiotu umowy zrealizowanego do dnia
poprzedzajgcego dzien wejscia w Zycie zmiany stawki VAT.

3) Wykonawca w zakresie o ktérym mowa w ust. 2 wystawi fakturg VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki VAT zostanie rozliczona i
zafakturowana przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

§12
Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 bedzie skutkowato koniecznoscia dokonania zmian w
budzecie Miasta Jastrzebie-Zdréj albo w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, aneks do umowy zostanie

zawarty nie wezesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wiasciwy organ.

§13
1. Zamawiajacy odwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT. NIP 6332216615
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Ptatnika naleiy oznaczy¢ w nastepujacy sposob:

Jastrzebie-Zdréj — Miasto na prawach powiatu

Aleja Jozefa Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzgbie-Zdroj
Wykonawca oéwiadcza, ze jest podatnikiem ,,VAT” i zostat zarejestrowany pod numerem identyfikacyjnym
Jednoczeénie oéwiadcza, ze jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§14

Strony postanawiajg, Ze:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn leigcych po stronie
Wykonawey — w wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 2,

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych i ewentualnych odszkodowan uzupetniajacych
z faktur Wykonawcy.

: §15
W przypadku stwierdzenia nienalezytego lub nieterminowego wykonania warunkdéw umowy, Zamawiajacy
zastrzega sohie prawo rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
W przypadku rozwigzania umowy z przyczyny wyrazonej w ust. 1 Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sig z zaptata
wynagrodzenia do czasu zaptaty kar umownych lub odszkodowania.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z naleznego wynagrodzenia.
Kary umowne bedg naliczane Wykonawcy w nastepujacych sytuacjach:
a) w przypadku niestawienia sie na jakiekolwiek spotkanie, osoby wskazanej przez Zamawiajacego, na ktérym
obecnos¢ Wykonawcy byta wymagana przez Zamawiajacego, za kazda osobe, za kazdy taki przypadek,
b) w przypadku niewykonania w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, wymaganego dokumentu lub
informacji,
c) w przypadku niewykonania w wymaganym terminie, zgodnie z § 4 ust. 1lit. f niniejszej umowy, dokumentow
okreélonych w punktach 7.1.19 h oraz 7.5.2 Opisu Przedmiotu Zamdwienia.
Kary umowne, o ktérych mowa powyzej, naliczane bedg w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia umownego.

§16
Zakazuje sie zmian istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 i 3 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy:
a) w zakresie zmian wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy, w przypadku
zmiany:
—  obowiazujace] stawki VAT — zmiana moze dotyczy¢ zaréwno zwiekszenia jak i zmniejszenia kosztow
wykonania zamdwienia,
—  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, ’
- zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
—  gdy zaistnieje jakakolwiek okolicznos¢, o ktérej mowa w art. 144 ustawy PZP, ktéra ma bezposredni
wplyw na warto$¢ wynagrodzenia przewidzianego za realizacje zadania,
b) w zakresie zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy jezeli dotyczy to podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
sie powotywat na zasadach okreélonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spefniania warunkow
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udziatu w postepowaniu. W takich okolicznosciach wykonawca obowigzany jest wykaza¢ zamawiajacemu,
e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca sie powotywal w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia,

c) w zakresie Podwykonawcéw, wykazanych na etapie ztozonej oferty lub, ktérych koniecznos¢ ujawnienia
wynikta na etapie realizacji zaméwienia, ktérym Wykonawca powierzyt lub ma zamiar powierzy¢ wykonanie
czesci zamoéwienia,

d) w zakresie oséb posiadajacych wymagane uprawnienia w przypadku zaistnienia zdarzen losowych
uniemozliwiajacych udziat tej osoby w realizacji zadania (w takim przypadku wykonawca zobowigzany
bedzie do zaproponowania osoby spetniajgcej warunki w zakresie nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia, a w przypadku Kierownika zespotu Inzyniera Projektu, Inspektora
nadzoru w specjlanoéci konstrukcyjno-budowlanej oraz specjalisty ds. rozliczen, osoba ta bedzie posiadata
doéwiadczenie, ktdre pozwalatoby uzyskaé Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert co najmniej taka
sama iloéé punktéw, jak za osobe wskazang w ofercie przetargowej).

3.  Warunkiem dokonania w/w zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca wraz z opisem i uzasadnieniem
proponowanej zmiany

4. Zmiana postanowien zawartej umowy dokonywana bedzie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do podpisania aneksu do umowy w zakresie zmiany terminow

okreslonych w §3:

- Terminu realizacji Projektu” w przypadku zmiany, zaakceptowanej przez Wspélny Sekretariat i Instytucje
Zarzadzajaca, terminu zakoriczenia realizacji projektu, okreslonego w umowie o dofinansowanie;

- Terminu ztozenia raportu koficowego z realizacji czesci Projektu” w przypadku koniecznosci jego zmiany,
zaakceptowanej przez Wspélny Sekretariat i Instytucje Zarzadzajaca, wynikajacej ze zmiany ,Terminu
realizacji projektu”, badz zmiany wytycznych Programu Interreg V-A Republika-Czeska — Polska;

- ,Planowanego terminu wejécia Projektu w okres trwatosci” zmiana terminu nastagpi w przypadku braku
refundacji z ostatniego wniosku o ptatnosé, na dwa tygodnie przed tym terminem, o okres wskazany przez
Wspolny Sekretariat;

-, Planowanego terminu zakoriczenie okresu trwatosci” zmiana uzalezniona jest bezposrednio do zmiany
terminu ,Planowany termin wejscia Projektu w okres trwatosci”.

- Terminu zakoriczenia okresu gwarancyjnego” zmiana nastapi, po zawarciu umowy z Wykonawca robot
budowlanych, a takze w przypadku przedtuzenia sie realizacji robot budowlanych.

§17
1. Zamawiajgcemu przysiuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny ze wskazaniami Zamawiajgcego
lub niniejsza umowa, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

2) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgéci umowy.

3) Odstapi od realizacji Projektu.

2. W razie odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajacy dokonania odbioru ustug przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za ustugi, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy i przekaze Zamawiajgcemu cata dokumentacje dotyczacg realizacji projektu.

§18
W razie zaistnienia, w zwiazku z realizacj niniejszej umowy, nieprzewidzianej wczesniej koniecznodci przetwarzania
danych osobowych, strony oéwiadczajg, iz zawrg stosowng umowe powierzenia przetwarzania tych danych zgodnie
z przepisami RODO.
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§19
Cesja wierzytelnosci nie jest dopuszczalna bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§20
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

§21
Spory jakie moga wyniknaé na tle niniejszej umowy rozstrzyga Sad wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego

§22
( Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy, 3 dla Zamawiajgcego.
Zamawiajacy Wykonawca
(
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Zatacznik nr 1 do umowy

Wykaz Podwykonawcow (firm), uczestniczacych w wykonywaniu zaméwienia pn.:
LPetnienie funkcji Inzyniera Projektu nad realizacjg czeéci Projektu Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”.

Kwota za realizacje czesci
Nazwa firmy Adres siedziby Rodzaj oraz zakres prac zadania wykonywang
przez podwykonawce

Podpis i pieczatka oséb uprawnionych Podpis i pieczatka osoby (0s6b) uprawnionej/(ych)
do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego do wystgpowania w imieniu Wykonawcy
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